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Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru
uzatvorend podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

I. ZMLUVNE STRANY

Mandant: Trnavska arcidiecézna charita

Sidlo: Hlavna 43,917 01 Trnava

ICO: 35602619

DIC: 2021136073

Statutarny orgén: Ing. Miroslav Dzurech, riaditel TADCH
Telefonicky kontakt: +421 3577 31353

E-mail: riaditel@charitatt.sk

(dalej len ,,mandant®)

Mandatar:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny orgdn:
Zapisany v registri:
Telefonicky kontakt:
E-mail:

(dalej len ,,mandatar”),
(,mandant“ a ,,mandatar” dalej spolu len ,zmluvné strany”)

. UVODNE USTANOVENIA

T4to zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakladnym ucelom tejto zmluvy je vykon stavebného dozoru na diele Centrum pomoci ¢loveku
Trnava v rdmci projektu Centrum pomoci ¢loveku Trnava, ktory je realizovany z Integrovaného
regionalneho operacného programu na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku ¢. IROP-Z-302021X018-211-27 (dalej len ,projekt”), ktorého poskytovatelom je
Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len
,riadiaci organ®).
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3.1

3.2

3.3

. PREDMET ZMLUVY

Mandatdr sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta na jeho Ucet a v jeho mene vykona a zariadi vykon stavebného dozoru
v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe Centrum pomoci ¢loveku Trnava.

Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor, je uréena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu Centrum pomoci ¢loveku Trnava vratane vykazu-
vymer,

- stavebnym povolenim ¢ 0SaZP/892-12726/2019/Sm (pravoplatnost dfia 9. 4. 2019), ktoré
bolo predizené rozhodnutim ¢ 0SaZP/479-708-2021/Sm (pravoplatnost diia 25. 2. 2021),

- arozhodnutiami/zavaznymi stanoviskami Krajského pamiatkového dradu Trnava:

. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dria 12. 12. 2018 — zavazné stanovisko,

. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dna 24. 7. 2018— zavazné stanovisko,

. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dna 19. 12. 2018 — rozhodnutie.
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Odborné cinnosti vykonavané mandatdrom v rdmci stavebného dozoru na stavbe predstavuju

najma:

a) obozndmenie sa s projektovou dokumentdciou stavby, s prdvoplatnym stavebnym
povolenim, s podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov
Statnej spravy k projektu pre stavebné povolenie vratane rozhodnuti a stanovisk Krajského

pamiatkového Uradu Trnava aso zmluvou o dielo na realizdciu stavby Centrum pomoci
¢loveku Trnava,

b) v sudlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom
do stavebného dennika, spracovanie samostatného zaznamu z odovzdania staveniska,

c) pisomné predkladanie pripomienok, ndvrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi,

d) systematické doplriovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentdcie dokoncenych casti diela,

e) dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,
f) bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,

g) spoluprdca s projektantom a zhotovitelom stavby  pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych zavad projektu,

h) vykon kontroly/ucast na kontrole vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré budud v
dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a ich podrobna fotodokumentacia,

i) dohlad nad tym, i zhotovitel stavby vykonava predpisané skisky materidlov, konstrukcii a
prac, vratane funkénych skasok, skisobnej prevadzky, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly),

j)  kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmliv, sidtaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vSeobecno-zavaznych predpisov, STN a EN,



k)

o)

p)

q)

r)

y)

kontrola postupu prac podla casového planu stavby azmluvy o dielo, upozornenie
zhotovitela stavby a informovanie mandanta na nedodrZanie terminov, a rizik, ktoré by
mohli ohrozit dodrzanie terminov,

komunikdcia s Krajskym pamiatkovym uradom Trnava ohladom pracovnych stretnuti
k stavebnym pracam vsulade s rozhodnutim ¢. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL
a dohodnutie ich terminu, vradtane ozndmenia terminu zhotovitefovi minimalne 2 pracovné
dni vopred,

Ucast sa pracovnych stretnuti k stavebnym pracam za ucasti Krajského pamiatkového tradu
v sulade so stavebnym povolenim a rozhodnutim ¢. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL
a kontrola dodrziavania sa dohodnutych zaverov,

spolupracovat pri vykopovych pracach s opravnenou osobou objednavatela v zmysle
rozhodnutia KPUTT €. €. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dria 19. 12. 2018,

kontrola ponukovych rozpoltov zhotovitela stavby k naviac prdcam a poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k pripadnym naviac prdcam zvysSujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby podla potreby, najmenej vsak raz za 2
tyzdne a podla potreby, spracovanie zdpisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie
pritomnym ucastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel stavby predlozi k fakturacii prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela - stavby alebo casti stavby a Gcast pri preberacom konani,

pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami
zmluvy o dielo a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zépisu zhotovitela stavby/ stavbyveduceho zhotovitela stavby
do stavebného dennika (inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil),

usmernovanie vykonavania stavebnych prac prostrednictvom zapisov do stavebného
dennika,

zapisom do stavebného dennika okamzité zastavenie vykondvania prislusnych stavebnych
prac, ak zisti, Ze zhotovitel stavby nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
a poziarnu bezpecnost,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie mandanta na preberacom konani, zvolanie preberacieho
konania stavby v mene mandanta, spracovanie zdznamu z preberacieho konania stavby,
kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov zistenych v
preberacom konani,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi o kompletnosti odovzdanej
dokumentdcie a dokladov zhotovitela stavby pri preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani, spracovanie
pisomného zdznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zaznamu na potvrdenie -
na odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi,
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z) kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavby,

aa) sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromazdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

bb) Géast na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, stuc¢innost
pri zabezpeceni pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

cc) sucinnost mandantovi pri rieseni pripadnych reklamacii na diele pocas celej zaruénej doby,
sucinnost spociva v Ucasti na reklamaénom konani na mieste stavby, poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému ndvrhu ich odstranenia,

dd) iéast na kontrolnych drioch stavby organizovanych poskytovatelom NFP/
sprostredkovatelskym orgdnom ako aj na naslednych kontrolach organizovanych
poskytovatelom NFP/ sprostredkovatelskym organom alebo inymi kontrolnymi organmi EU
na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonceni projektu (rozumie sa projektu v zmysle zmluvy o
NFP, nie realizacie stavby).

Mandatér sa zavazuje vykonavat svoju €innost na stavbe formou obé¢asného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla pozZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 1 x
tyzdenne po 2 hodiny na stavbe v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizdciou
stavby a vzdy, ked vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

Mandatdr sa zavazuje:

- oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentaciou pre
realizdciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

- v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zavazné okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

- so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouzitie materidlov/technolégii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

Mandatar sa dalej zavdzuje vykonat Cinnosti uvedené v tejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdciou pre realizaciu stavby a pripadnych upresiujucich poZiadaviek mandanta, ako aj
v stlade s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy
o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby. Na pripadni nevhodnost alebo nespravnost
pokynov mandanta, je mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa
zavazuje vykondvat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi vztahujldcimi sa na vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie cinnosti
uvedenych v tejto zmluve a Ze poskytne mandatarovi potrebnd sucinnost a vsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV.  OBDOBIE PLNENIA ZMLUVY
Mandatar sa zavazuje, Ze bude vykondvat cinnosti uvedené v ¢l. lll. tejto zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Mandatdr sa zavazuje, Ze ¢innosti uvedené vl lll. tejto zmluvy vykona v nasledovnych
terminoch:



4.3

4.4

5.1

5.2
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5.5

- zaciatok vykonu stavebného dozoru: diom nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy podla bodu
9.5 tejto Zmluvy. Mandant poskytne na zaciatku vykonu stavebného dozoru mandatarovi
potrebné dokumenty, uvedené v bode 6.1 tejto zmluvy,

- ukoncenie vykonu stavebného dozoru: nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia stavby (okrem bodu 3.3. pism. cc) a dd) tejto zmluvy), predpokladana doba
vystavby je 18 mesiacov odo dita odovzdania staveniska.

Mandatdr sa dalej zavazuje, Ze aj po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
poskytne mandantovi potrebnu siéinnost v zmysle bodu 3.3 pism. cc) a dd) tejto zmluvy.

V pripade, Ze dojde k uUprave harmonogramu realizacie, implementdcie celého projektu
(prediZeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V.  CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za ¢innosti mandatdra podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran v sdlade
so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

cenabezDPH = ., EUR

DPH (sadzba 20 %)  ...cccceevriiiriiiiiiiiinnnnn. EUR

cenaspolusDPH  ........cccciiiiiiieenenee. EUR

£ [o170 1 + XU USSP EUR s DPH
Mandatar ................ platcom DPH.

Cena podla bodu 5.1 zahfna aj vietky naklady, ktoré mandatar vynaloZi pri plneni predmetu
tejto zmluvy, vratane cestovnych ndkladov a vsetkych ndkladov spojenych s poskytovanim
sucinnosti, vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

Dohodnuta cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdrovi vyplatend na zdaklade
faktary/faktur, ktoré budu vystavené mandatarom nasledovne:

a) Ciastkova faktura za vykon STD vzdy po vystaveni faktlry zhotovitelom (raz za 2 mesiace)
a tov sume, ktord zodpoveda pomernej ¢asti fakturovanych stavebnych prac, ktoré boli STD
odsuhlasené,

b) konecna faktura za vykon STD po odovzdani a prevzati diela - stavby ako celku - na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podla zmluvy o dielo na stavebné prace.
Vramci konecnej faktiry mandatar zuctuje aj dovtedy vystavené cCiastkové faktury. Z
poslednej (konecnej) faktury si mandant uplatni zadriné vo vyske 10 % do doby vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na stavbu resp. jej jednotlivé Casti.

Mandant neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni od jej dorucenia mandantovi.

Faktira bude vyhotovena v minimdlne troch originaloch (dva z nich obdrzi mandant), a musi
obsahovat vsetky nalezZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a to najma:

- oznalenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, z4pis v OR)

- oznacenie stavby,
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5.7

5.8

5.9
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6.1
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- Cislo tejto zmluvy,

- ITMS2014+ kod projektu: 302021X018

- poradové cislo faktury

- datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,
- oznalenie periazného Ustavu a ¢islo Uétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

Faktdra musi mat nasledujuce prilohy:
- CD/DVD alebo iny nosi¢ dat s fotodokumentaciou ku kazdej fakturovanej polozke,
- dodaci list s vykazom realizovanych Cinnosti, (dalej len ,prilohy“).

Ak faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené Udaje a prilohy, mandant je opravneny faktiru v lehote splatnosti mandatarovi vratit.
Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od dorucenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktury spolu so vsetkymi vyssie uvedenymi prilohami mandantovi.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov NFP, a
Ze v tejto suvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti kazdej faktiry reSpektovanie
mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgdnu; mandant preto nebude v
omeskani, pokial vykonal potrebné kroky k uhrade prislusnej faktury, no riadiaci organ
prostriedky NFP neuvolni, najma, avSak bez obmedzenia, z dévodov na strane mandantara.

V pripade zrusenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené
zavinenim alebo sp6sobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom vykonané prace
budu vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych préc. Rozsah vykonanych prac
a vySka odmeny musi byt vopred odsuhlasena mandantom a jej odsthlasenie bude prilohou
faktuary.

V pripade omeskania Uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Mandant je povinny poskytnut nevyhnutnud sicinnost potrebnu pre naplnenie predmetu tejto
zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vSetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane poloZkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

- na vyzvanie mandatdra v nevyhnutnom rozsahu poskytnit sucinnost pri zadovazeni
podkladov, dopliujicich udajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti stavebného dozoru v
rozsahu predmetu tejto zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach
riadiacich orgdnov SR a organov EU, inych organov $tatnej spravy.

Mandatdr je povinny najma:

- odborné cinnosti a zélezitosti v intenciach tejto zmluvy zabezpelovat s nalezZitou
starostlivostou a odbornostou, ako i v stilade so zaujmami mandanta,



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- vlas a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu tejto zmluvy,

- spolupracovat s osobou vykonavajlicou externy manazment nad implementaciou projektu,
sucastou ktorého je realizacia stavby a vykon ¢innosti stavebného dozoru podla tejto
zmluvy,

- vcas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord moze mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutoérovat zapisy v stavebnom denniku o vykone stavebného dozoru,

- v pripade zistenia havarijnych situacii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviiuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutdrnej Urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrZiavat terminy uréené orgdnmi a organizaciami verejnej a statnej spravy.

Mandatar je zarovenn povinny poskytnat sucinnost pri vykonavani financnej kontroly

opravnenymi osobami, ktorymi st najma:

- riadiaci alebo sprostredkovatelsky organ a nimi poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, certifikacny organ a nimi poverené osoby,

- organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vysSie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi prdvnymi predpismi SR
a EU.

Zodpovednou osobou za vykon Cinnosti stavebného dozoru v kategérii pozemné stavby je:
mMeno a Priezvisko: .....ccvceeeecciee e,
Cislo osvedlenia: .....cceevcveeerveenniiee e,

Mandatdr sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otdzok zabezpeci z radov svojich
kvalifikovanych zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnu
sucinnost pri plneni predmetu tejto zmluvy. Naklady na tuto sucinnost su zahrnuté v cene préc
podla tejto zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich os6b pouzit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnopldnovaciu dokumentaciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich casti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, na iné ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat mlc¢anlivost o vietkych skuto¢nostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nematerialnej povahy. Obdobna povinnost
mléanlivosti sa vztahuje na skutocnosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznadil
ako dbverné, dalej ktoré su doverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutoc¢nosti ¢i
informdcie, kde je mandatarovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy
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zndme malo byt, Ze mandant ma zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovéavat ml¢anlivost sa
vztahuje i na osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mléanlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

Mandatar sa zavdzuje uzavriet poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobenu skodu
pri vykone cinnosti a to na celd dobu trvania tejto zmluvy. Overenu fotokdpiu uzatvorenej
platnej a uéinnej poistnej zmluvy odovzda mandatar mandantovi najneskér v derl podpisu tejto
zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a véas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u
mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materidlu,
stanovisk organov a organizacii, meskanie mandatarov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbytocného odkladu telefonicky aj pisomne (e-mailom) upozornit
mandanta o prekdzke spolu s jej uréitym popisom.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouziti trval.

Mandant ma pravo uplatnit si u mandatara zmluvni pokutu, ak poskytovatel NFP alebo
sprostredkovatelsky organ neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené vydavky projektu na
stavebné prace a dodavky v celej alebo Ciastkovej vyske z dovodu ich rozporu s projektovou
dokumentdciou stavby alebo poloZkovym rozpoltom stavby, pricom tieto stavebné prace a
dodavky boli odsuhlasené mandatarom v supise vykonanych prac v prilohe k fakture zhotovitela
stavby. VysSka zmluvnej pokuty bude rovnajlca sa Ciastke 100 EUR za kazdu poloZku supisu prac,
ktoru poskytovatel NFP ¢iastocne alebo celkom neuznand a nepreplati, a to v kazdej predloZenej
fakture.

Uhradenim sankcii v bode 7.5. tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykondval sdm. Subdodavatel musi byt min. 2 pracovné dni vopred ozndmeny
mandantovi a musi sa preukazat splnomocnenim na zastupovanie.

Vill.  SKONCENIE ZMLUVY

Zmluvny vztah je mozné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo vypovedou
zmluvnej strany za podmienok uvedenych v tejto zmluve alebo v Obchodnom zdkonniku.

Mandant si vyhradzuje prdvo v pripade neposkytnutia poZzadovaného prispevku z NFP na zéklade
kontroly verejného obstaravania na dodavatela stavebnych prac odstupit od tejto zmluvy a to
bez ndrokov mandatdra na kompenzacie v akejkolvek forme za odstUpenie a neplnenie
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predmetu zmluvy. Mandatdr suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady Skody voci mandantovi.

Odstupenim od tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z
tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar opakovane porusi niektoru z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z tejto zmluvy.

Mandant méze vypovedat tuto zmluvu kedykolvek a to aj bez udania dévodu a to diasto¢ne
alebo v plnom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacna azacdina plynut prvym driom
kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti
vypovede t. j. po uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na
ktora sa vypoved vztahuje. Je vSak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni
potrebnych na to, aby sa zabrdnilo vzniku skody bezprostredne hroziacej mandantovi
nedokoncenim cinnosti suvisiacej so zariadovanim zalezitosti podla tejto zmluvy.

Mandatar moze zmluvu vypovedat s uc¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as.
Ku dnu acéinnosti vypovede zanikd zavdzok mandatdra uskutocriovat ukony smerujice
k zariadeniu obchodnej zalezZitosti uvedenej v ¢l. | bode 1 tejto zmluvy. Ak by tymto prerusenim
¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho upozornit, aké opatrenia treba
urobit na jej odvratenie. Ak mandant tieto opatrenia nemdze urobit ani pomocou inych osdb
a poziada mandatara, aby ich urobil sdm, je mandatdr na to povinny.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a Ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nei¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy
(e-mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Menit a dopliiat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformacidm a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, povinne zverejfiovanou zmluvou.

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi zmluvnych stran a
ucinnost driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zakona ¢.40/1964 Zb.



Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Tato zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, mandant obdrZi tri a mandatar jedno
vyhotovenie.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za napadne
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazeni. Rovnako tak
vyhlasujd, Ze im nie su zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp.
neucinnost tejto zmluvy. Obsah tejto zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisuju.

Mandant: Mandatar:

Ing. Miroslav Dzurech, riaditel TADCH



