
Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ
Názov: Trnavská arcidiecézna charita
Adresa: Hlavná 43,917 01 Trnava
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
IČO: 35602619
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúci: Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch) 

a

Zhotovíte!' 
Obchodné meno:
Sídlo:
Príslušný register: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Konajúci:

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9,080 01 Prešov
Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P 
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK45 0200 0000 0028 6331 2455 
44 886 021 
SK 2022857749
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

uzatvorili túto zm luvu o dielo
(ďalej len Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch)

i. Predmet Zmluvy

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania, ktoré bolo 
realizované v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

1.2 Táto zmluva o dielo sa bude realizovať len v prípade poskytnutia žiadaného nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „NFP") z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(ďalej ako „IROP"), ktoré je podmienené ex-post kontrolou verejného obstarávania zo strany 
poskytovateľa NFP, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
(ďalej ako „riadiaci orgán").

1.3 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalej špecifikované dielo. Dielo 
zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné 
náklady, podľa pokynov objednávateľa a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
Dielo bude výsledkom stavebných prác a bude zhotovované do vlastníctva objednávateľa.



Miestom realizácie diela je mesto Trnava, katastrálne územie Trnava č. 864790, miesto stavby: 
Ulica Hlavná č. 43 Trnava, súpisné číslo stavby 969,na pozemkoch parcelné čísla: 652, 653, 722, 
723, 724.

1.4 Dielom je realizácia stavebných prác: „Centrum pomoci človeku Trnava".
1.5 Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:

a) podľa východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo 
vyplýva z východiskových podkladov,

b) podľa požiadaviek podľa tejto Zmluvy,
c) v kvalite vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, 

zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé,
d) v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je 

uvedený vo východiskových podkladoch a v prílohe zmluvy a podľa podmienok a požiadaviek 
uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických 
normách.

1.6 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady zabezpečil 
objednávateľ, zhotoviteľ si východiskové podklady riadne preštudoval a vyhlasuje, že dielo je 
podľa východiskových podkladov riadne realizovateľné. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení 
obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností východiskových 
podkladov bude mať prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí, ako je uvedené 
nižšie v písm. a) až c) v tomto odseku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Východiskovými 
podkladmi je nasledovná dokumentácia (v texte aj východiskové podklady):
a) realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako projektová dokumentácia),
b) výkaz výmer, ktoré dodávateľ ocenil a sú výsledkom verejného obstarávania,

-  stavebné povolenie č. C)SaŽP/892-12726/2019/Šm (právoplatnosť dňa 9. 4. 2019), ktoré 
bolo predĺžené rozhodnutím č. OSaŽP/479-708-2021/Šm (právoplatnosť dňa 25. 2. 2021),

a rozhodnutia pamiatkového úradu:
-  č. KPUT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dňa 12.12. 2018 -  záväzné stanovisko,
-  č. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dňa 24. 7. 2018 -  záväzné stanovisko,
-  č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12. 2018 -  rozhodnutie.

1.7 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie kompletného diela.

1.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.6 tejto 
Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 
nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

1.9 Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Centrum pomoci človeku,
SO 02 Exteriérové priestory klientov Centra.

1.10 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať 
zhotoviteľovi jednu sadu projektovej dokumentácie v papierovej forme v čase nadobudnutia 
účinnosti zmluvy podľa bodu 13.10.

2. Lehota realizácie diela

2.1 Objednávateľ je povinný vyzvať zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa, a to protokolom o odovzdaní



a prebratí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka.
2.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje začať realizovať dielo do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska od 

objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 18 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane 

predloženia konečnej faktúry).
2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, 

uvedeným v bode 2.3:
a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom 

okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,
b) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (naviac 

práce),
c) z dôvodu rozhodnutia tretích strán (napr. orgánov štátnej správy, správcov sietí, petícií 

občanov a pod.) alebo
d) z dôvodu vyššej moci.
V tomto prípade má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty výstavby diela.

2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej 
povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu zmluvy a to najmä (nie však 
výlučne): mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z 
dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky, mimoriadnej situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v 
zmysle príslušného právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho 
predpisu, prijaté karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, 
zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod ale to len v prípade, ak tieto okolnosti bránia 
v realizácii diela.

3. Cena za dielo

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo 
zhotoviteľa na cenu za riadne realizovanú časť diela vzniká priebežne na základe 
objednávateľom schválených faktúr vystavených raz za dva mesiace.

3.2 Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmere, ktorý 
tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača a 
predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH: 969 000,00 EUR
DPH 20%: 193 800,00 EUR
Cena s DPH: 1 162 800,00 EUR

3.3 Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (víťaz verejného 
obstarávania) na základe výkazu výmeru objednávateľa. Výkaz výmer objednávateľa je súčasťou 
východiskových podkladov.

3.4 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti 
s vykonaním diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku, 
odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na



ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť 
majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odberných miest pre energie, ich 
prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na 
uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na 
inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky 
a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, 
náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
podnikateľom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela. Cena za dielo zohľadňuje všetky 
minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania 
pracovnoprávnych predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu zmluvy o dielo. V prípade 
zvýšenia nákladov v dôsledku nepredvídateľných legislatívnych zmien (zvýšenie príplatkov 
za nočnú prácu, prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity) 
v priebehu realizácie diela, môžu zmluvné strany zmeniť príslušné ustanovenia zmluvy bez 
potreby nového verejného obstarávania.

3.5 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za dielo ako aj jednotková cena konkrétnych 
stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa je pevná a na výšku 
jednotkových cien nemá vplyv:
a) inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám,
b) zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej 

správy, ani
c) zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH 
v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú 
v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za 
dielo uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej 
povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako 
bude platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

3.7 V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí rozdiel medzi výkazom výmerom a projektovou 
dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa. V prípade, ak je 
potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho 
objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len naviac práce). Ak 
jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve 
identické jednotkové ceny.

3.8 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela 
použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované 
v rozpočte resp. zozname ekvivalentných výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. Nakoľko je realizované dielo financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, 
zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný materiál ani materiál, 
o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej dobe, alebo 
vykazuje iné vady a nedostatky.



3.9 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise 
dodatku k Zmluve, inak zhotovíte!' nemá nárok na úhradu naviac prác.

3.10 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko 

ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ 

a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
3.11 O naviac prácach podľa bodu 3.10:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich 
informuje stavebný dozor,

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam 
písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou 
stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa 
stavby),

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými 
osobami za objednávateľa a dodávateľa podľa bodu 11.2 zmluvy, pričom úhrada môže byť 
vykonaná až po podpise dodatku k zmluve na základe samostatnej faktúry.

3.12 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná odchylne od východiskových podkladov podľa 
bodu 1.6 a dojednaných zmluvných podmienok alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa podľa bodu 3.9, objednávateľ neuhradí.

4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky, banková záruka

4.1 Objednávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to na základe faktúr 
vystavených zhotoviteľom raz za 2 mesiace. Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 
60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne 
preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za 2 mesiace, vždy 
v rozsahu objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok 
realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v súlade s naceneným výkazom 
výmerom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené 
v súpise vykonaných prác musia byť v súlade s cenovou ponukou a musia byť matematicky 
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť 
matematicky zaokrúhlené na 3 desatinné miesta.

4.3 Súpis realizovaných prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou vtlačenej aj 
elektronickej forme. Elektronická forma bude vo formáte xls alebo xlsx (alebo v inom voľne 
šíriteľnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou naceneného výkazu - 
výmeru vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade realizácie 
prác naviac, musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise vykonaných prác a budú 
fakturované zvlášť.

4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis 
zodpovednej osoby zhotoviteľa) po uplynutí obdobia podľa článku 4.1. Objednávateľ je povinný 
sa k súpisu vyjadriť do 10 pracovných dní od jeho prevzatia, alebo v inom vzájomne dohodnutom 
termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na 
predloženom súpise výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, 
v ostatnom rozsahu je súpis odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu



v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú po 
odsúhlasení zmluvnými stranami fakturované v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % ceny bez DPH z každej vystavenej faktúry bude uhradených 
po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
diela.

4.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne tieto 
údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, 

evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
b) kód ITMS2014+ projektu: 302021X018
c) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
f) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
g) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok vtlačenej a elektronickej forme 

podľa bodu 4.3 tohto článku,
h) podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 20 fotiek na každý stavebný 

objekt za fakturované obdobie roztriedená po stavebných objektoch; fotodokumentácia musí 
hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),

i) označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC -  SWIFT kód, 
j) iné identifikačné údaje.

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia . 
Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov NFP 
a že v tejto súvislosti ie odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie 
mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto 
nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci 
orgán prostriedky NFP neuvoľní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane 
zhotoviteľa.

4.9 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy podľa bodu 13.10 preukázať objednávateľovi poskytnutie výkonovej zábezpeky na 
splnenie svojich zmluvných povinností s platnosťou zábezpeky do protokolárneho odovzdania 
diela.

4.10 Zhotoviteľ je povinný v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi 
garančnú zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela 
počas celej záručnej lehoty diela.

4.11 Poskytnutie výkonovej aj garančnej zábezpeky zhotoviteľ preukáže^
a) bankovou zárukou podľa bodov 4.12 až 4.14 tejto Zmluvy, 

alebo
b) zložením finančných prostriedkov vo výške 48 450.00 eur (slovom: 

štvridsaťosemtisícštvristopäťdesiat eur), čo predstavuje 5 % zo zmluvnej ceny bez DPH na 
účet objednávateľa č. SK86 7500 0000 0040 2663 0682 vedený v Československej
obchodnej banke, a.s.. Finančné prostriedky budú vedené na účte objednávateľa.



4.12 Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá 
bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 
námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 
súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ 
požaduje ako zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo 
zodpovednosti za vady diela v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a zo zodpovednosti za vady diela.

4.13 Banková záruka musí byť platná počas celého času poskytovania stavebných prác až do 
skončenia záručnej doby.

4.14 V bankovej záruke musí banka vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa ako veriteľa do výšky 
peňažnej sumy 48 450,00 eur (slovom: štyridsaťosemtisícštyristopäťdesiat eur), čo predstavuje 
5 % zo zmluvnej ceny bez DPH. na základe jeho prvej písomnej žiadosti bez vznášania 
akýchkoľvek námietok v prípade, ak si zhotoviteľ ako dlžník nebude plniť svoje záväzky 
vyplývajúce mu z tejto Zmluvy (najmä avšak bez obmedzenia odstraňovanie vád diela vrátane 
vád, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe).

4.15 Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi výkonovú alebo garančnú zábezpeku za splnenie 
svojich zmluvných povinností podľa tejto zmluvy podľa bodu 4.11, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa.

5. Ustanovenia o subdodávateľoch

5.1 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný 
uviesť v prílohe tejto Zmluvy v súlade s § 43 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
Zhotoviteľ zároveň v predmetnej prílohe uvedie aj informáciou o ich zápise do registra 
partnerov verejného sektora (ďalej „register") v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora.

5.2 Pravidlá pre doplnenie a zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
a) V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný 

v termíne najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa/ov na stavbu 
predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov s informáciou o ich zápise do registra 
partnerov verejného sektora (ďalej „register") v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za vážne porušenie 
zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý 
subdodávateľ má splnenú povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, 
v prípade, ak mu takáto povinnosť vyplýva z citovaného zákona.

c) K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom, na 
základe doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávateľov.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v 
termíne do 14 kalendárnych dní od vyžiadania objednávateľom, preukázať písomným



potvrdením od subdodávateľov, že si v dohodnutých termínoch splnil finančné záväzky voči nim 
v rozsahu vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade, 
že takéto potvrdenie nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne 
preukázalo, že nemá voči subdodávateľom neuhradené záväzky po lehote splatnosti, môžu mu 
byť pozastavené všetky ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto záväzkov. 
Objednávateľ si zároveň ponecháva právo uhradiť platby za stavebné práce priamo 
subdodávateľovi podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre zhotoviteľa, ak o to 
subdodávateľ požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávateľov 
a zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávateľom 
v riadnom termíne a primeranej kvalite. Prílohou žiadosti zo strany subdodávateľa je čestné 
vyhlásenie o omeškaní dodávateľa s platbou a zároveň je jeho prílohou príslušný daňový doklad 
-  faktúra vystavený subdodávateľom a potvrdenie o doručení dodávateľovi. Takúto úhradu 
objednávateľ zhotoviteľovi vopred oznámi. V oznámení uvedie dôvody takejto úhrady 
subdodávateľovi a položky súpisu vykonaných prác, ktoré subdodávateľ požaduje uhradiť.
Proti nenáležitej platbe podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa môže zhotoviteľ brániť písomnou 
námietkou doručenou do 5 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia od objednávateľa, 
ktorej súčasťou budú dôkazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávateľom, bankový výpis 
a pod.). Po preskúmaní námietok môže objednávateľ od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah 
alebo ju vyplatiť podľa žiadosti subdodávateľa. Po márnom uplynutí lehoty na námietky môže 
objednávateľ subdodávateľa vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola 
uhradená subdodávateľovi, si zhotoviteľ nemôže nárokovať.
Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj:
a) Právo dať zhotoviteľovi záväzné pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela 

a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore 
s právoplatnými stavebným povolením vydaným pre realizáciu stavby a záväznými 
stanoviskami a rozhodnutiami pamiatkových úradov (ďalej len rozhodnutia pamiatkového 
úradu):
-  stavebné povolenie č. OSaŽP/892-12726/2019/Šm, ktoré bolo predĺžené 

rozhodnutím č. OSaŽP/479-708-2021/Šm
a rozhodnutia pamiatkového úradu:

č. KPUT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dňa 12.12. 2018 -  záväzné stanovisko
-  č. KPUTT-2018/15355-2/59486/ZEL,BAB zo dňa 24. 7. 2018 -  záväzné stanovisko
-  č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12. 2018 -  rozhodnutie

b) Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej 
fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.

c) Právo kontrolovať, či sú dodržané všetky podmienky uvedené vo východiskových 
podkladoch podľa bodu 1.6 písm. c).

d) Ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom má právo žiadať, aby 
zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela v rozpore s touto zmluvou na 
vlastné náklady.



Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
a) Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas 

vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia vád diela, odovzdať zhotoviteľovi 
stavenisko celé naraz tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo.

b) Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri 
vykonávaní diela zhotoviteľom.

c) Po dohode s KPUTT prizývať zodpovedného pracovníka Krajského pamiatkového úradu 
v Trnave (ďalej KPUTT) k stavebným prácam v zmysle rozhodnutia č. KPUTT- 
2018/23410-2/100307/ZELa stavebného povolenia.

d) Zabezpečiť dohľad oprávnenej osoby objednávateľa pri výkopových prácach v zmysle 
rozhodnutia KPUTT č. č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12. 2018.

Zhotoviteľmá popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj:
a) Právo umiestniť na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa 

pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, 
a to aj propagačného charakteru.

b) Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela 
subdodávateľa, v takomto prípade zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom 
tak, ako by vykonával dielo sám.

Zhotoviteľsa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
a) Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať 

s odbornou starostlivosťou.
b) Zúčastňovať sa pracovných stretnutí k stavebným prácam za účasti KPUTT v súlade so 

stavebným povolením a rozhodnutím č. KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL a riadiť sa 
dohodnutými závermi. Termín pracovných stretnutí k stavebným prácam za účasti KPUT 
bude zhotoviteľovi oznámený minimálne 2 pracovné dni vopred na dohodnutý emailový 
kontakt, ktorý bude uvedený v protokole o odovzdaní a prebratí staveniska.

c) Spolupracovať pri výkopových prácach s oprávnenou osobou objednávateľa v zmysle 
rozhodnutia KPUTT č. č. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dňa 19.12.2018.

d) Uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom elektrickej energie a uhrádzať mu spotrebovanú 
elektrickú energiu počas výstavby, ktorú bude odoberať z bodov napojenia objednávateľa.

e) Zabezpečiť povolenia, ak bude nutné v súvislosti s vykonávaním diela umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť 
obstarať na vlastné náklady a v rámci celkovej ceny diela.

f) Poveriť výkonom stavbyvedúceho výlučne osobu, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
-  Je odborne spôsobilou osobou s odborným zameraním na pozemné stavby. Doklad 

o odbornej spôsobilosti musí byť v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej 
SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii 
vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného 
poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.

-  Minimálne praktické skúsenosti na osobu poverenú výkonom stavbyvedúceho:
Výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácií aspoň 2 zákaziek v sumárnej hodnote min.
800 000 Eur bez DPH. pričom min, na 1 zákazke zo zoznamu bude v hodnote min. 
600 000 Eur bez DPH.



g) Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch 
a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje 
náklady prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie 
diela a oprávnenia na ich užívanie.

h) Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, 
ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred. Ak sa 
objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať 
v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole 
zistí, že prác neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.

i) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie 
pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti BOZP, objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov a v prípade zistenia ich porušení uplatniť voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 100 eur za každé porušenie.

j) Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
podnikateľom vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie diela, 

k) Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko podľa podmienok čerpania určených v IROP.
I) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania/požadovania uvedenej súčinnosti sú najmä:
• poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
• útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby,
• orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
• splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
• osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.
Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a 
to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 
dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 
stavebný dozor.
Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalé 
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených 
pri odovzdávacom a preberacom konaní.
Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 
oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ 
prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené 
orgány štátnej alebo verejnej správy.



6.8 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa 
zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú 
vynechať voľné miesta.

6.9 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 
prác.

6.10 Pokiaľ stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo 
porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené 
práce na svoje vlastné náklady.

6.11 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.12 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy 
zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, 
kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, 
vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - 
atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, 
musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

6.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie 
vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú 
právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

6.14 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa 
svojho uváženia alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku.

6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 
prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité 
opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 
zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo včas odovzdať objednávateľovi. 
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že 
zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase.

7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie vád v priebehu vykonávania diela:
a) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú

prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za 
účelom zistenia vád diela pred jeho dokončením.

b) O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je
najmä súpis všetkých zistených vád nedokončeného diela, dohodnuté termíny na
odstránenie týchto vád, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní 
poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

c) Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi
vady nedokončeného diela.



7.3

d) Zhotovíte!'je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené 
objednávateľom v dohodnutých termínoch.

Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotovíte!' 
alebo objednávateľ v súlade s touto zmluvou.

7.4 Zhotovíte!' je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania odovzdať 
objednávateľovi v tlačenej forme a na CD:
a) projekt skutočného vykonania diela,
b) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní

zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
c) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných 

výrobkov,
d) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody 

stavebných výrobkov,
e) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, 

atesty záručné listy, certifikáty a iné,
f) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
g) východiskové revízne správy,
h) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
i) kópie listov stavebného denníka.

7.5 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 7.4 objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. 
Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady.

8. Zodpovednosť za vady a záruka

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, 
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve 
predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, 
rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto 
Zmluvy, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a 
všeobecnými technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami 
príslušného stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly ako aj chýbajúci doklad 
alebo písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť 
za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude 
mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou 
(najmä avšak bez obmedzenia bod 8.1) a Východiskovými podkladmi. Strany sa dohodli, že 
záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli 
nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných 
zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, 
minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma 
zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo
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užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo 
bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý tak na 
obvyklý účel a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté 
tak obvyklé vlastnosti.

8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené 
objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade 
s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.

8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 
pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s 
odstránením vád a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 dní od doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie vád a ani nenavrhne iný termín, má 
objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje náklady v primeranej výške objednávateľovi uhradiť. 
Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podľa tohto bodu.

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať 
objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 8.5. Lehotu je možné 
predĺžiť výlučne len pre prípad, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením 
lehoty.

9. Dôsledky porušenia záväzkov

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá dielo riadne a 
včas podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania so 
začiatkom realizácie diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za 
nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo 
výške 500,00 EUR (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska.

9.5 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri 
práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä 
závady na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických 
nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 350,00 EUR (slovom tristopäťdesiat eur) za každé jednotlivé porušenie. 
Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok 
bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná 
v stavebnom denníku.

9.6 Za podstatné porušenie zmluvy súvisiace s nesplnením povinností uvedených v stavebnom 
povolení vo vzťahu k záväzným stanoviskám a rozhodnutiu KPUTT (bod 10.4 písm. c)) je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom 
jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.



9.7 V prípade, že zhotovíte!' nepredloží bankovú záruku v súlade s bodmi 4.9 až 4.14 tejto Zmluvy, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 350,00 EUR 
(slovom tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň omeškania.

9.8 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu o subdodávateľovi v súlade s bodom 5.1, 5.2 
alebo 5.3, bude zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 350 EUR (slovom 
tristopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia.

9.9 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť v súlade s bodom 6.4 písm. d) tejto Zmluvy, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi za nesplnenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR 
(slovom dvesto eur) za každý začatý deň porušenia.

9.10 V prípade, že zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v 
bode 6.4 písm. f) Zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR (slovom 
dvestopäťdesiat eur) za každý začatý deň porušenia.

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná 
nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti 
zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.

9.12 Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením 
bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. 
dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek 
sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.

9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku 
porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia 
povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi 
všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v 
spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane.

10. Odstúpenie od Zmluvy

10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných 
strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných 
strán alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade:
a) podľa § 19 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,
b) keby ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 

ex-post kontroly vykonanej riadiacim orgánom pre IROP by neumožnili financovanie 
výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy,

c) v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa.



10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak:
a) nebude zhotovíte!' pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu 

a výkazu výmeru resp. zoznamu ekvivalentných výrobkov, ktorý bol nacenený v cenovej 
ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či 
zariadenia,

b) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce svadam i, prípadne použije 
materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej 
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky,

c) bude dielo realizovať v rozpore s bodom č. 6.4 písm. b) a c) Zmluvy,
d) bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, 

časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy,
e) zhotoviteľ poverí výkonom stavbyvedúceho, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v bode

6.4 písm. f) Zmluvy,
f) zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle 

bodu 6.4 písm. k) Zmluvy vo výške celkovej ceny diela s DPH počas celej doby realizácie 
diela,

g) objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie 
prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať 
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich 
zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy 
odstúpi,

h) zhotoviteľ si nesplnil povinnosť podľa bodov 4.9 až 4.12 tejto Zmluvy,
i) zhotoviteľ si nesplnil povinnosti týkajúce sa subdodávateľov vyplývajúce z bodu 5.1, 5.2 

alebo 5.3 tejto Zmluvy.
10.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípadoch ak:

a) súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa zhotoviteľa ako dlžníka,
b) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
c) je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie,
d) nastalo podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 10.4 tejto Zmluvy.

10.6 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo 
Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného 
plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia 
od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa tejto Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona 
podľa ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a 
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení Zmluvy.

10.7 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 
majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre 
porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
stavebných prác a stavebných výrobkov skutočné vykonaných a dodaných do účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené.



10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na 
ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo 
majetku v nevyhnutnom rozsahu.

10.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie 
nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.

11. Oprávnené osoby a doručovanie

11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, 
správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať len výlučne 
štatutárne orgány.

11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania 
diela pre účely tejto zmluvy tieto osoby:
-  za objednávateľa........................... , stavebný dozor,
-  za zhotoviteľa Ing. Viliam Ruščanský, stavbyvedúci.
Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené 
vykonávať.

11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať 
v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak 
nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude 
splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú 
tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti.

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy 
a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. 
Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi 
zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za 
písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne 
oznámenie zápisom do stavebného denníka.

11.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v 
obchodnom registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa sídla zhotoviteľa 
zapísaná v obchodnom registri a adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.

11.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj:
a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie 

písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo 
prostredníctvom kuriéra a to oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej 
strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú 
odmietnutím jej prevzatia, alebo

b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na 
adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako 
nedoručená z akéhokoľvek dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia.

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov

12.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvné strany uvedený v 
tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane 
jeho zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky 
na takto uvedený účet.



12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri 
vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o 
prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu 
aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo 
zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. 
Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.

12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do uplynutia záručnej doby na dielo.
13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje 
Obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej 
uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú 
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 
najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku 
platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky.

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na 
základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za 
inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú.

13.7 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy 
a zhotoviteľ2 rovnopisy.

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/subdodávateľov 
so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy.
Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela,
Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov.

13.9 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať sa uzatvorením poistnej zmluvy v zmysle 
bodu 6.4 písm. k) Zmluvy a to na poistnú sumu vo výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je 
povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy.



13.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zmluvy je podmienené 
schválením zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva bude 
zverejnená nasledujúci deň po doručení správy z kontroly s výsledkom kontroly uvedeným v 
časti „Závery z kontroly" ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v rozsahu podľa 
zmluvy o NFP.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejním 
v plnom rozsahu.

V Trnave dňa ^  V Prešove dňa ÍOZ/j

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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Zoznam  subdodávateľov  
„Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava"

Zhotoviteľ:
Sídlo zhotoviteľa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
44 886 021 
2022857749 
SK 2022857749
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Názov 
subdodávateľa, jeho 
sídlo a údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa

IČO
Predmet

subdodávky

% podiel 
subdodávky 

k hodnote celej 
zákazky

Zápis v registri 
partnerov 
verejného 

sektora

VELCON spol. s r.o., 
Továrenská 368/40, 

976 31 Vlkanová 
Mgr Michal Mikula, 

konateľ, bytom: 
Kollárova 14004/4, 974 

01 Banská Bystrica, nar. 
21.4.1979

36 056 677 Zdvíhacie plošiny, 
dodávka a montáž

2,97 číslo vložky: 
32789

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
DAG SLOVAKIA, a. s.



Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Titul: Mgr.

Meno a priezvisko: Michal Mikula

Dole podpísaný, Mgr. Michal Mikula, udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich 
osobných údajov pre účely spracovania a vedenia zmluvnej dokumentácie podľa zák. 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
18/2018 Z. z.“) Trnavskej arcidiecéznej charite, Hlavná 43, 917 01 Trnava ako 
objednávateľovi v rámci zákazky: „Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku 
Trnava“.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je  možné 
kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 18/2018 
Z. z.

V Prešove, dňa 03.06.2021

7a
rôi

v
Mgr. Michal Mikula

r> A ríf* í n á J C ̂

1, - ,f - —— —-— ---------  ■

z strán, ide o odpis úpiný (čiSIF 
teČTTŤ}PpožoGtavajúci



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Miesto: Trnava par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant: 
arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH: 

IČO:
IČO DPH:

Dátum: 22.4.2021

44886021
SK2022857749

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

969 000,00 
0,00

969 000,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znížená 20,00% z 969 000,00 193 800,00

Cena s DPH v EUR 1 162 800,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

IngTTofháš Saloky, predseda predstavenstva
/  \  J 3 rff7 T*5 J  n \ / A im  a c

Dátum a podpi^ / Pečiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum: 22.4.2021

Objednávateľ: Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava n, • , arsaProjektant: 1Q
, s r.o. Hviezdoslavova 
Trnava

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 969 000,00 1 162 800.00
RJ03- SO 01 Centrum pomoci človeku 819 883,22 983 859,86

RJ03- SO 02 Spevnené plochy a oplotenie 100 555,04 120 666,05

RJ03- SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 48 561,74 58 274,09

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00
Projektové práce 0 , 0 0 0 , 0 0

Prieskumné práce 0 , 0 0 0 , 0 0

Stroje, zariadenie, inventár 0 , 0 0 0 , 0 0

Umelecké diela 0 , 0 0 0 , 0 0

Vedľajšie náklady 0 , 0 0 0 , 0 0

Ostatné náklady 0 , 0 0 0 , 0 0

VIII. Rezerva 0 , 0 0 0 , 0 0

IX. Ostatné investície 0 , 0 0 0 , 0 0

Nehmotný investičný majetok 0 , 0 0 0 , 0 0

Prevádzkové náklady 0 , 0 0 0 , 0 0

Vyplň vlastné 0 , 0 0 0 , 0 0

Vyplň vlastné 0 , 0 0 0 , 0 0

Vyplň vlastné 0 , 0 0 0 , 0 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 969 000,00 1 162 800,00

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

DAG SLOVAKIA,



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44886021

IČO DPH: SK2022857749

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Dátum: 22.04.2021

Náklady z rozpočtu 819 883,22
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 819 883,22

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 819 883,22 163 976,64

Cena s DPH v EUR 983 859,86

Projektant

Dátum a podpis:____________ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku
Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2

Objednávateľ:

Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Spracovateľ:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava

Objekt: RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku
Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum: 22.04.2021

........................  , arsa, s r. o. Hviezdoslavova 10,
Objednavatel: Trnavska arcidieceza charita, Hlavna 43, Trnava Projektant: Trnava

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: 0

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 819 883,22

HSV - Práce a dodávky HSV 206 823,25
1 - Zemné práce 2 620,94

2 - Zakladanie 49 272,18

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 31 495,66

4 - Vodorovné konštrukcie 51 244,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 936,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 445,54

99 - Presun hmôt HSV 3 808,44

PSV - Práce a dodávky PSV 493 956,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 623,80

712 - Izolácie striech 11 070,56

713 - Izolácie tepelné 31 914,52

722 - Zdravotechnika 43 647,61

733 - Ústredné kúrenie 58 625,36

762 - Konštrukcie tesárske 51 668,95

763 - Konštrukcie - drevostavby 21 844,67

764 - Konštrukcie klampiarske 9 736,13

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 31 986,64

766 - Konštrukcie stolárske 101 460,72

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 61 413,40

771 - Podlahy z dlaždíc 13 460,97

776 - Podlahy povlakové 23 448,93

781 - Dokončovacie práce a obklady 16 214,42

783 - Dokončovacie práce - nátery 5 974,61

784 - Dokončovacie práce - malby 5 101,68

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 763,33

W- Práce a dodávky M 95 718,09
21 -M - Elektromontáže 54 402,83

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 12 513,48

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 28 801,78

DST - Ostatné 23 385,58



2) Ostatné náklady 0,00
GZS 0,00
Mimostaven. doprava 0,00
Sťažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Klimatické vplyvy 0,00
Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 819 883,22



ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
RJ03-09/1 - SO 01 Centrum pomoci človeku
Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum:

Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant: 

DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , 
Trnava 
0

22.04.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 819 883,22

HSV - Práce a dodávky HSV 206 823,25
1 - Zemné práce 2 620,94

1 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 131,236 14,01 1 838,62

(22,28*2+5,1*3
+3,62*2+8,82+0,4+7,42+2,35)*0,8*0,7

48,210

(2,03+0,9)*0,8*0,7 1,641
(30,67*2+5,02*4+8,72*2+8,48*3+1,8+2,03+0,9)*0 
,8*0,7

72,257

(15,2+1,1)*0,8*0,7 9,128

2 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 131,236 0,89 116,80

3 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 -4 
nad 20-50m

m3 262,472 1,36 356,96

"pre spätný zásyp na medziskl. a spät" 102,08*2 204,160

prebytok z výkopov - okolo objektu"

(131,236-102,08)*2 58,312

Súčet 262,472

4 K 171101102
Uloženie sypanlny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor- m3 29,156 1,48 43,15

Standard
prebytok z výkopov - okolo objektu" 

(131,236-102,08) 29,156

K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 102,080 2,60 265,41

(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,4 

(4,15+2,4)*0,5*7,1 *0,4

(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,4 

(8,78*3,85+8,78*3,12)*0,4

57,348

9,301

10,952

24,479

2 - Zakladanie 49 272,18

6 K 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením 
zo štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 27,692 39,06 1 081,65

(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,1 14,337

(4,15+2,4)*0,5*7,1 *0,1 2,325

(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,1 4,910

(8,78*3,85+8,78*3,12)*0,1 6,120

7 K 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 m3 27,692 79,29 2 195,70

(9,23*5,4+11,26*5,4+4,33*3,77+8,2*2,0)*0,1 14,337

(4,15+2,4)*0,5*7,1*0,1 2,325

(2,9+3,65+5,8+7,68+8,93)*0,1 + 14,7*1,37*0,1 4,910

(8,78*3,85+8,78*3,121*0,1 6,120

8 K 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez 
výstuže), tr.C 25/30

m3 76,042 79,29 6 029,37

(21,83*6,2+4,0*5,2+2,48*8,85+(3,12+4,36)*0,5*7 
,8)*0,15
(31,17*6,12+15,05*1,87+9,58*8,22+(1,45*2,8)*0, 
5)*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

9 K 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dieíce m2 24,069 12,66 304,71

(62,58+10,2+57,05+2,0+0,4+1,87+1,45+2,1+8,22 
)*0,15*1,1

24,069

10 K 273351216
Debnenie základových dosiek, odstránenie- 
dielce

m2 24,069 2,71 65,23

11 K 273361821 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t 0,800 1 086,23 868,98

"dištančná výstúž 800,0*0,001 0,800

12 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 10,036 1 086,23 10 901,40

1930,0*5,2*0,001 10,036

13 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 m3 131,236 79,29 10 405,70

(22,28*2+5,1*3
48,210

+3,62*2+8,82+0,4+7,42+2,35)*0,8*0,7

(2,03+0,9)*0,8*0,7 1,641

(30,67*2+5,02*4+8,72*2+8,48*3+1,8+2,03+0,9)*0 
,8*0,7

72,257

(15,2+1,1)*0,8*0,7 9,128

14 K 274321411
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr.C 25/30

m3 70,995 79,29 5 629,19

(21,98*2+5,4*3+3,77*2+8,82+0,3+7,42+2,35)*0,5 
*0,6

25,977

(1,73+0,9)*0,5*0,6 0,789

(30,97*2+5,32*4+8,42*2+8,78*3+1,8+1,73+0,9)*0 
,5*0,6

39,249

(15,2+1,4)*0,5*0,6 4,980

15 K 274351215
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie- 
dielce, vrátane debnenia prestupov pre ZTI

m2 283,980 12,66 3 595,19

(21,98*2+5,4*3+3,77*2+8,82+0,3+7,42+2,35)*2*0 
,6

103,908

(1,73+0,9)*2*0,6 3,156

(30,97*2+5,32*4+8,42*2+8,78*3+1,8+1,73+0,9)*2 
*0,6

156,996

(15,2+1,4)*2*0,6 19,920

16 K 274351216
Debnenie stien základových pásov, odstránenie- 
dielce

m2 283,980 2,71 769,59

17 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 6,836 1 086,23 7 425,47

'podľa statiky, v.č. S-4" 6636,9*1,03*0,001 6,836

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 31 495,66
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v

18 K 310239411 murive nadzákladného tehlami na maltu 
cementovú

m3 7,418 226,11 1 677,28

"jest. objekt" 1,0*1,6*0,5*4+1,0*2,1*0,5 4,250

"parapety okien" 2,4*1,1 *0,6*2 3,168

Súčet 7,418

19 K 311231463

Murivo nosné hr. 25 cm z tehál pálených 
ekvivalent HELUZ 25 P 15 na pero a drážku, na m3 39,383 103,84 4 089,53

maltu MVC (250x372x238)

"od -0,15 po+2,6 v=2,75m " 5,61*2,75*0,25 3,857

0,000

"od -0,3 po+2,2 v=2,5m "
28,313

(5,52*2,5*3+3,9)*0,25*2,5

(5,2+2,28)*0,25*2,5 -1,6*0,25 4,275

-(1,0*2,15*3 + 1,2*0,48*2)*0,25 -1,901

Medzisúčet

"od +2,88 po + 5,55, v=2,67 m"

34,544

4,839
(4,6+2,65)*2,67*0,25

Súčet 39,383

20 K 311231465

Murivo nosné hr. 45 cm z tehál pálených 
ekvivalent HELUZ 44 P 15 na pero a drážku, na m3 2,925 105,03 307,21

maltu MVC (440x247x238)

"od -0,15 po+2,6 v=2,75m" 2,52*2,75*0,45 3,119

■0,9*0,48*0,45 -0,194
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

21 K 311231468
Murivo nosné hr. 30 cm z tehál pálených 
ekvivalent HELUZ 30 P 15 na pero a drážku, na 
maltu MVC (300x247x238)

m3 142,092 106,62 15 149,85

"od -0,15 po+2,6 a +2,35" v=2,75m a 2,5 m"

(10,23+21,18+13,05+5,65+2,9+6,2)*0,3*2,75 48,848

(8,13+7,2+0,6)*0,3*2,35 11,231
"otvory"-
(0,5*1,2*3+1,0*1,2*4+1,5*2,2*2+1, 0*2,0*2+3,16*2 -7,122
,07)*0,3

0,000

"od -0,3 po+2,2 +2,35" v=2,5m a 2,65 m”

(31,17+27,27)*0,3*2,5 +(6,03+2,11 )*0,3*2,65 50,301

"otvory" - (1,0*2,0*2+1,8*2,2)*0,3 -2,388

-(1,6*0,48*2+1,0*1,2*2+0,5*1,2*2+0,5*2,2)*0,3 -1,871

0,000

"od -0,3 po+2,2 " v=2,5m "

(9,0+7,62+3,2+1,31+2,92+4,62)*0,3*2,5 21,503

"od -0,3 po+0,68 v=0,98m " (1,45+1,35)*0,3*0,98 0,823

"otvory" - (1,5*2,2+1,95*0,48*2+2,4*1,2)*0,3 +

Medzisúčet 121,325
” od+2,88 po +5,55, v=2,67"

12,664
(1,46+0,2+7,45+6,7)*2,67*0,3
" od+2,88 po +3,38, v=0,5"

3,957
(3,78+3,9*4+3,5*2)*0,5*0,3

"od +2,65 po +3,15" (2,25+2,4)*2*0,5*0,3 1,395

"otvory" - (1,2*1,2+0,75*0,5*2 +3,16*2,5)*0,3 -3,027

"štítové podstreš. od+2,88 po +6,8, v=3,92"

(5,6*3,92)*0,5*0,3 -2,0*0,3 2,693
" od+2,65 po +6,6, v=3,95"

3,085
(5,52*0,5+(5,52*3,45)*0,5)*0,3 -2,0*0,3

Medzisúčet 20,767

Súčet 142,092

22 K 317161203
Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 
238 mm, dĺžky 1500 mm

ks 42,000 18,00 756,00

"príz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,0+0,9m" 
4*7

28,000

"posch. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,0m” 
4*2

8,000

” príz. hr. steny 25 cm, 3ks /1 otvor š. 1,0m" 3*2 6,000

23 K 317161204
Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 
238 mm, dĺžky 1750 mm

ks 20,000 21,51 430,20

"príz. hr. steny 25 cm, 3ks /1 otvor š. 1,2m" 3*2 6,000

"posch.hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š 1,2m" 
4*1

4,000

Súčet 10,000

74 K 317161205
Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 238 
mm, dĺžky 2000 mm

ks 24,000 26,37 632,88

"príz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,5m" 4*3 12,000

"hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,6m" 4*2 8,000

"hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 0,5+0,5+0,5" 
4*1

4,000

Súčet 24,000

25 K 317161206
Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 
238 mm, dĺžky 2250 mm

ks 4,000 30,33 121,32

"Dríz. hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 1,8m" 4*1 4,000

26 K 317161207
Preklad nosný keramický šírky 70 mm, výšky 
238 mm, dĺžky 2500 mm

ks 8,000 36,60 292,80

"príz.hr. steny 30 cm, 4ks /1 otvor š. 
1,0+0,5+0,5" 4*2

8,000

27 K 317161271
Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 
71 mm, dĺžky 1000 mm

ks 10,000 10,73 107,30 j

"príz. hr. 30cm pre otvor š. 0,5m 2ks/otvor" 2*3 

"nad otvory v priečkach š. 0,6 a 0,7m" 1+3

6,000

4,000
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28 K 317161272
Preklad keramický plochý šírky 145 mm, výšky 
71 mm, dĺžky 1250 mm

ks 7,000 12,35 86,45

"posch. hr. 30cm pre otvor š. 0,75m 2ks/otvor" 
2*2

4,000

"nad otvory v priečkach š. 0,8 a 0,9m" 3 3,000

29 K 317165301
Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 1250 mm

ks 6,000 10,86 65,16

"otvory v priečkach š. 0,6+0,7+0,8+0,9m" 6 6,000

30 K 317321411
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 
25/30

m3 3,164 74,73 236,45

" ozn. P1+P2" 2,6*0,3*0,6 + 3,53*0,25*0,23 0,671

" ozn. P3+P4" 3,62*0,3*0,43 + 6,12*0,5*0,45 1,844

' ozn. P11" 6,18*0,25*0,42 0,649

31 K 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 23,090 19,42 448,41

: ozn. P1+P2" 2,6*2*0,6 + 3,53*2*0,23 4,744

1,8*0,3+2,73*0,25 1,223

" ozn. P3+P4" 3,62*2*0,43 + 6,12*2*0,45 8,621

3,02*0,3+2,12*0,5 1,966

' ozn. P11" 6,18*2*0,42 + 5,38*0,25 6,536

32 K 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 23,090 6,92 159,78

33 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,411 1 086,23 446,44

"podľa statiky, v.č. S-9” 411,3*0,001 0,411
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel,

34 K 331321410 rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) 
tr.C 25/30

m3 0,900 74,73 67,26

"ozn. SP2+SP3" 0,4*0,3*0,5*9 + 0,4*0,3*0,5*6 0,900

35 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka zhotovenie-dielce

m2 10,500 17,87 187,64

"ozn. SP2+SP3” (0,4+0,3)*2*0,5*9 + 
(0,4+0,3)*2*0,5*6

10,500

36 K 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka odstránenie-dielce

m2 10,500 3,19 33,50

37 K 341321410
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) 
tr.C 25/30

m3 4,919 74,96
I

368,73

" od -0,15 po + 5,55, ozn. S3" 
(1,5*0,2+1,0*0,15)*5,7 
" od -0,30 po +4,93, ozn. St2” 
(1,5*0,2+1,0*0,15)‘5,23

2,565

2,354

38 K 341351105
Debnenie stien a priečok obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 59,022 16,80 991,57

- od -0,15 po + 5,55, ozn. S3" (1,5+1,2)*2*5,7 30,780 

" od -0,30 po +4,93, ozn. St2" (1,5+1,2)*2*5,23 28,242

39 K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 59,022 5,22 308,09

40 K 341361821
Výstuž stien a priečok a schodiskových konšt. 
10505

t 0,799 1 086,23 867,90

"Dodľa statiky, v.č. S-12" 798.6*0,001 0,799

41 K 341362021
Výstuž stien a priečok a schodov zo zváraných 
sietí KARI

t 0,260 1 086,23 282,42

"Dodľa statiky, v.č. S-12. sieť KY 14" 260*0,001 0,260

42 K 342243104
Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 14 P 10 
na pero a drážku, na maltu MVC 2,5

m2 90,661 22,48 2 038,06

"od -0,15 po +2,68, V= 2,83"
(2,5+2,5+5,61 )*2,83 - (1,6+2,0+1,98)

"od -0,3 po +2,45, v= 2,75"

(1,55+1,35*2+5,52*2+4,05+3,0+0,2+1,95)*2,75 

-(1,4+2,0*2+1,6*2+2,16)

4,05*1,15

Medzisúčet

"od +2,88 po +5,55" 2,61*2,67- 2,0 

Súčet

24,446

67,348

-10,760

4,658

85,692

4,969

90,661

I 43 K 342243106
Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 10 P 10 
na pero a drážku, na maltu MVC 2,5

m2 44,093 20,92 922,43

"od -0,15 po +2,68, v= 2,83" 5,61*2-1,8*2 7,620
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"od -0,3 po +2,45, v= 2,75"

(1,74+1,45+3,9*2+2,05+1,6+0,95)*2,75 - 
(1,4*2+1,6+2,0)

36,473

44 K 342243107
Priečky z tehál pálených ekviv. HELUZ 20 P 10 
na pero a drážku, na maltu MVC 2,5

m2 15,535 27,10 421,00

"od -0,3 po *2,45 v= 2,75m" 4,05*2,75 - 
(1,05*2,15)

Medzisúčet

"atikový pás nad vnút. chodbou od +2,61 
po+2,86"

(2,11 +6,03+1,67*4)*0,25 +(7,2+2,3*2)*0,25 

Súčet

4 - Vodorovné konštrukcie  51 244,23
45 K 411321414

Betón stropov doskových a trámových,
m3 85,646 84,73 7 256,79

železový tr.C 25/30

8,880

8,880

6,655

15,535

"ozn. D2, S.H. na +2,68 ”
(21,18*5,61 +4,02*4,9)*0,2 

((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5)*0,2 

-((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)*0,2

"ozn. D3, S.H. na +2,45 " 8,7*2,18*0,16 

"ozn. D4, S.H. na +2,45 ” (6,03+2,11)*1,57*0,16 

"ozn. D5, S.H. na +2,45 "

21,64*5,52*0,2 -(3,9+4,1 )*1, 5*0,2 

"ozn. D6, S. H. na +2,43 "

(9,0*7,62 + 1,1*2,6)*0,2 -((4,6+1,0)*1,2
+1,35*1,0)*0,2

Medzisúčet

"ozn. D10, S.H. na +5,55 "

(13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41 )*0,5*7,1)*0,2 

Súčet

27,704

5,600

-1,614

0,000
3,035

2,045

21,491

12,674

70,935

14,711

85,646

46 K 411351101
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, 
vrátane debnenia prestupov pre inštalácie

m2 446,980 11,04 4 934,66

"čelá dosiek sú súčasťou debnenia vencov" 

"ozn. D2, S.H. na +2,68 “ (21,18*5,61+4,02*4,9) 

((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5)

-((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0)

"otvor v doske" ((1,5+1,2*2) +(4,6+2,2)*2 )*0,2

"ozn. D3, S.H. na +2,45 " 8,7*2,18

"ozn. D4, S.H. na +2,45 " (6,03+2,11 )*1,57 +
1,57*4*0,16

"ozn. D5, S.H. na +2,45 "
21,64*5,52 -(3,9+4,1)*1,5 +
(3,9+4,1 +1, 5*2)*2*0,2 
"ozn. D6, S.H. na +2,43 "

(9,0*7,62 + 1,1*2,6) -((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0) 

"otvor v doske" ((1,5+1,2*2) +(4,6+2,2)*2 )*0,2 

Medzisúčet

"ozn. D10, S.H. na +5,55 ”

(13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41 )*0,5*7,1)

Súčet

138,518

28,001

-8,070

3,500

0,000
18,966

13,785

111,853

63,370

3,500

373,423

73,557

446.980

47 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 446,980 4,55 2 033,76

446.98 446,980

48 K 411354177
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 
30 kpa zhotovenie

m2 438,975 12,77 5 605,71

"ozn. D2, S.H. na +2,68 " (21,18*5,61+4,02*4,9) 138,518

((7,64+8,43)*0,5*2,48+(2,2*7,34)*0,5) 28,001

-((4,6+1,0)*1,2+1,35*1,0) -8,070

0,000
"ozn. D3, S.H. na +2,45 ” 8,7*2,18 18,966

"ozn. D4, S.H. na +2,45 " (6,03+2,11 )*1,57 12,780
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"ozn. D5, S. H. na +2,45"

21,64*5,52 -(3,9+4,1)*1,5 +
(3,9+4,1+1, 5*2)*2*0,2 

"ozn. D6, S.H. na +2,43 "

(9,0*7,62 + 1,1*2,6) -((4,6+1,0)*1,2 +1,35*1,0) 

Medzisúčet

"ozn. D10, S.H. na +5,55"

111,853

63,370

365,418

(13,61*2,1 + 4,1*4,9 + (2,6+4,41 )*0,5*7,1) 73,557

Súčet 438,975

49 K 411354178
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 
30 kpa odstránenie

m2 438,975 3,44 1 510,07

50 K 411361821
Výstuž stropov doskových, t rámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 
10505

t 11,790 1 086,23 12 806,65

"podľa statiky v.č.S- 5, D1+D2+D3" 5362,6*0,001 5,363

"dištančná výstuž" 300,0*0,001 0,300

"podľa statiky v.č.S- 6 D4+4a+D5" 2576,0*0,001 2,576

"dištančná výstuž" 150,0*0,001 0,150

"podľa statiky v.č.S- 7  D6" 1818,3*0,001 1,818

"dištančná výstuž" 120,0*0,001 0,120

"podľa statiky v.č.S- 8, D10" 1383,4*0,001 1,383

"dištančná výstuž" 80,0*0,001 0,080

Súčet 11,790

51 K 411362021
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 2,008 1 678,93 3 371,29

"sieť KY 14; R8/150mm"

"podľa statiky v.č.S- 5, D1+D2+D3’ 780*0,001 0,780

"podľa statiky v.č.S- 6, D4+4a+D5" 344,0*0,001 0,344

"podľa statiky v.č.S- 7, D6” 624,0*0,001 0,624

"podľa statiky v.č.S- 8, D10" 260,0*0,001 0,260

Súčet 2,008

52 K 417321515
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 
25/30

m3 41,830 86,90 3 635,03

"ozn. V1+V2” 62,0*0,3*0,28 +8,0*0,3*0,53 

"ozn. V3+V4" 18,0*0,3*0,26 +6,0*0,25*0,08 

"ozn. V5+V6" 48,0*0,3*0,45 +23,0*0,25*0,25 

"ozn. V7+V8" 20,0*0,3*0,435 +35,0*0,3*0,43 

"ozn. V9" 7,0*0,25*0,23 

"múrik pre pomurnicu" 9,0*0,6*0,2 

"atika v spáde k V8 od +2,63 po + 2,95 
až+3,92+3,18"
(2,1*0,32+(0,32+1,29)*0,5*9,6 +
(1,29+0,55)*0,5*7,62+3,0*0,55)*0,2

Medzisúčet

"ozn. V21+V23” 39,0*0,36*0,37 +43,0*0,3*0,26

"ozn. V24" 12,0*0,3*0,24

"ozn. V22+V25" 20,0*0,3*0,37+6,0*0,25*0,17

Medzisúčet

"atikové stienky k V22" 20,0*0,5*0,2 

Súčet

6,480

1,524

7,918

7,125

0,403

1,080

3,412

27,942

8,549

0,864

2,475

11,888
2,000

41,830

53 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier zhotovenie

m2 301,281 9,51 2 865,18

"ozn. V1+V2" 62,0*2*0,28 +8,0*2*0,53 43,200

"ozn. V3+V4” 18,0*2*0,26 +6,0*2*0,08 10,320

"ozn. V5+V6" 48,0*2*0,45 +23,0*2*0,25 54,700

"ozn. V7+V8" 20,0*2*0,435 +35,0*2*0,43 47,500

"ozn. V9" 7,0*2*0,23 3,220

"múrik pre pomurnicu" (0,6+0,2)*2*9,0 14,400

"atika v spáde k V8 od +2,63 po + 2,9b
až+3,92+3,18"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
(2,1*0,32+(0,32+1,29)*0,5*9,6 +

34,121
(1,29+0,55)*0,5*7,62+3,0*0,55)*2

Medzisúčet 207,461

"ozn. V21+V23" 39,0*2*0,37 +43,0*2*0,26 51,220

"ozn. V24" 12,0*2*0,24 5,760

"ozn. V22+V25" 20,0*2*0,37+6,0*2*0,17 16,840

Medzisúčet 73,820

"atikové stienky k V22” 20,0*0,5*2 20,000

Súčet 301,281

54 K 417351116
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov 
vrátane vzpier odstránenie

m2 301,281 3,38 1 018,33

55 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 
betonárskej ocele 10505

t 4,125 1 086,23 4 480,70

(2518,1+1606,5)*0,001 4,125

56 K 430321414
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 
25/30

m3 5,339 86,90 463,96

(1,34+0,7+4,5)*1,2*0,18

(0,31*0,28 + 0,3*0,28)*1,2

"stupne" (0,71 *0,28)*0,5*1,2*15

(1,67+0,7+4,18)*1,2*0,18 + 0,28*0,3*1,2

"stupne" (0,165*0,28)*0,5*1,2*15

57 K 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych

m2 42,452 24,88 1 056,21

(1,34+0,7+4,5)*1,2 + (1,0+4,5*2)*0,4 

(0,31*2+0,3*2)*1,2 

"stupne" 0,71*1,2*16 

(1,67+0,7+4,18)*1,2 + 2*0,3*1,2 +
(1,0+4,2*2)*0,4 

"stupne" 0,165*1,2*16

58 K 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a 
podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych

m2 42,452 4,85 205,89

- Úpravy povrc íov, podlahy, osadenie 56 936,26

59 K 611461115
Príprava vnútorného podkladu stropov - 
betonkontakt

m2 444,600 1,63 724,70

11,848

1,464

13,632

12,340

3,168

1,413

0,205

1,789

1,516

0,416

"betónové stropy m.č.1,01až 09 
+12+13+14+16+17+18"

"20 až 29 +31 až 33+35+37"

29,27+2,97+3,44+7,68+5,64+7,75+1,08+2,83+4,7 65,360

16,79+27,09+5,34+13,18+2,02+4,73+15,87+14,6 
+1,91
2,59+40,85+20,18+16,82+8,75+26,62+31,84+5,9 

3
3,75+4,27+2,17+40,81 51,000

"dosky schodiska" 4,2*1,2*2 10,080

Medzisúčet 381.550

”m.č. časť 2.11+12+13+14+15"

29,27+5,88+3,81+4,01+20,08 63,050

Súčet 444,600

101,530

153,580

60 K 611461136
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 
hr1 8 mm

m2 444,600 5,43 2 414,18

61 K 611461143
Vnútorná omietka stropov štuková stierka hr. 4 
mm

m2 444,600 5,43 2 414,18

62 K 612465111
Príprava vnútorného podkladu stien pod vnút. 
obklad - cementový nástrek hr.2 mm

m2 466,862 1,63 760,99

"obklad stien v. 2,1m"

"m.č. 1.03" (2,05+1,65)*2*2,0 - 1,4*2 12,000

"m.č. 1.04” (4,05+1,85)*2*2,1 - (1,4+0,54) 22,840

"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*2,1 -1,4 18,970

"m.č. 1.06" 1,2*1,5 1,800

"m.č. 1.07' (1,2+0,95)*2*2,0 -1,4 7,200

"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*2,1 7,392

"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*2,1 -0,54 16,470
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PČ Typ Kód Popis AU Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

"m.č. 1.13" (4,81 +5,52)*2*2,1 -
36,426

(1,8+2,0+0,72+1,0*2+0,44)

"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*2,1 -2,0*2 19,520

"m.č. 1.16" (4,1+3,92+1,45)*2*2,1 -
36,044

(2,0+1,4+0,33)

"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*2,1 -1,4 10,150

"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*2,1 -(2,0+0,33) 16,276

"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*2,1 -2,0*2 18,680

"m.č. 1.21” (3,05+5,52)*2*2,1 -(2,0+1,4+0,33) 32,264

"m.č. 1.22" (1,51+1,25)*2*2,1 -1,4 10,192

"m.č. 1.25" (3,6+5,61 )*2*2,1 -(2,0*2+1,76+1,0) 31,922

"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*2,1 -1,4 15,400

"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*2,1 - (2,0+0,33) 16,444

"m.č. 1.35" (2,0+1,1 )*2*2,1 - (1,4+0,25) 11,370

0,000

"m.č. 2.10" 1,55*1,0+1,55*2,1 4,805

(1,0+2,0)*0,5*2,1*2 - 1,8 4,500

"m.č. 2.12" (4,65+1,43*2+0,73)*2*2,1 - 
(1,4*2+1,6*2)

28,608

"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*2*2,1 - (1,4+0,15) 15,376

"m.č. 2.14" ((1,47+2,1 )*0,5 +2,6)*2*2,1 - 
(2,0+0,15)

16,267

Medzisúčet 410,916

"obklad stien v. 0,9m"

"m.č. 1.14" (0,9+2,75*2)*0,9 - 0,9*3 3,060

"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*0,9 - 0,9*2 12,276

"m.č. 1.23" 2,0*0,9 1,800

"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*0,9 - (0,9+1,33) 23,780

0,000

"m.č. 2.15" (4,75+4,1 )*2*0,9 - 0,9 15,030

Medzisúčet 55,946

Súčet 466,862

63 K 612465136
Vnútorná omietka stien vápennocementová hr. 
10 mm

m2 941,284 5,43 5 111,17

" prízemie , steny nad obkladom v. 2,1m"

"m.č. 1.03” (2,05+1,65)*2*0,58 4,292

"m.č. 1.04" (4,05+1,85)*2*0,58 -0,4 6,444

"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*0,58 5,626

"m.č. 1.06" (4,23+2,2+0,5*2+1,05)*2,83 23,998

-(2,64+1,4+1,2*1,5) -5,840

"m.č. 1.07" (1,2+0,95)*2*0,58 2,494

"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*0,58 2,042

"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*0,58 4,698
"m.Č. 1.13" (4,81+5,5Z)*2*0,5 -
(0,2*2+0,32+0,48)
"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*0,85 9,520

"m.č. 1.16" (4,1 +3,92+1,45)*2*0,5 -0,24 9,230

"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*0,5 2,750

"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*0,5 -0,24 4 190

"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*0,85 9 180

"m.č. 1.21“ (3,05+5,52)*2*0,5 -0,32 8,250

"m.č. 1.22” (1,51+1,25)*2*0,5 2,760

"m.č. 1.25" (3,6+5,61 )*2*0,58 -0,2 10,484

"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*0,58 -1,4 3,240

"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*0,58 -0,18 5,005

"m.č. 1.35" (2,0+1,1 )*2*1,0 6,200

" steny nad obkladom v. 0,9m"

"m.č. 1.14" (1,8+2,75*2)*1,7+(1,5*1,9)*0,5*6 - 
0,9*4

"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*1,7 - 0,9*2 24,788

"m.č. 1.23" 2,0*1,78 3,560

"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*2,15 - (0,9+1,6*4) 54,835

17,360
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

"prízemie, steny nad obkladom PVC 1,6m”

"m.č. 1.01" (
1,15+2,25+5,13+0,3+4,2+1,2+0,25)*1,0

(1,5+1,2)*1,0 + (1,5+1,0)*2,6 

"m.č. 1.02" (2,05+1,4*2+0,95)*1,0 

"m.č. 1.11" (9,03*2+1,7*2+2,5+0,5*2)*1,43 

"m.č. 1.12" (2,85*2+1,7*2+5,52)*1,0 - 
(0,3*2+0,6+0,4+1,2)

“m.č.1.24" (7,73+6,23+5,61 *2)*1,08 - 
(0,3*2+0,6+0,4+1,1)

"prízemie, steny bez obkladu"

"m.č. 1.26" (5,61+2,95)*2*2,68 - (2,0+1,2)

"m.č. 1.27" (5,61+1,5)*2*2,68 - (3,3+2,0*3)

"m.č. 1.28" (5,61+4,8)*2*2,68 - (2,0+1,2+0,6)

"m.č. 1.29"
(11,7+1,35+1,6+5,8+1,5+5,5+0,4+0,6*2)*2,68- 
2 ,0*2

(1,5+1,2)*2*2,68 

”m.č. 1.31" (2,5+2,37)*2*2,68 - (3,3+1,4)

"m.č. 1.36" 1,1*3*3,1+(3,15+1,5)*0,5*2,2 
+(2,1+1,1*2)*1,5

(1,95*1,5)*0,5 

"m.č. 1.37" (7,4*2+0,6)*2,6 
+(15,05+2,11 +6,03)*2,75

-(2,0*2+0,57*2)

"ostenie" ((2,0+0,48*2)*2+(2,4+1,6*2)+2,2*2)*0,2 

((0,5+2,2*2)*2+(0,5+1,2*2)*5+(1,0+1,2*2)*6)*0,2 

((1,6+0,48*2)*2+(1,2+0,48*2)*2+(0,9+0,48*2))*0, 
2
((1,0+0,51*2)+(0,75+0,5*2)*2)*0,2

((1,33+1,2*2)*3+(0,46+0,7*2)+(0,9+2,1*2))*0,55

((2,41+0,45*2)*2 + (1,33+0,45*2))*0,26

((1,5+2,2*2)*3+(1,8+2,2*2)+(1,0+2,0*2)*4)*0,2

Medzfsúčet

"poschodie, múrov, steny nad obkladom v. 2,1 
m"

"m.č. 2.12" (4,65+1,43)*0,55 

"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*0,55 -0,22 

"m.č. 2.14" (2,6+2,1)*0,55 - 0,22 

" nad obkladom v.0,9 m"

"m.č. 2.15" (4,75+4,1)*2*1,75 - (0,51*2+1,1)

' steny bez obkladu"

"m.č. 2.11 "(2,86+5,9+0,95)*2,65 - (1,44+2,0)

"m.č. 2.16" (4,58+9,95)*2*2,27+(4,58*3,0)*0,5*2 - 
(1,08*2+1,8)
"m.č. 2.17" (2,1+4,3)*2*2,27+(4,3*3,0)*0,5*2 - 
(0 ,6+1,8 )

"štít medzi m.č. 2.03 a 2.04 

(5,52*4,0)*0,5 +(5,52*2,8)*0,5 -2,0*2 

"štít medzi m.č. 2.05 a 2.07 ”

5,6*1,0+ (5,6*3,0)*0,5 +(5,6*3,3)*0,5- 2,0*2 

"štít m.č. 2.09 "2,3*2,6+(2,6+0,7)*0,5*1,8 

"ostenie"

((0,75+0,5*2)*2+(3,15+4,0*2)+1,2*3+(1,0+0,5*2)*
2)*0,2
((2,4+0,45*2)*2+(1,33+0,45*2))*0,26

Medzisúčet

Súčet

0,000

14,480

9,200

5,800

35,693

11,820

24,494

0,000

42,682

28,810

51,998

73,854

14,472

21,403

21,795

1,463

103,813

-5,140

3,184

8,940

2,260

1 104 

9,983 

2,301 

8,780 

717,425

3,344

1,997

2,365

28,855

22,292

75,746

39,556

0,000

14,768

19,240

8,950

4,450

2,296

223,859

941,284

64 K 612465142 Vnútorná stierka vápennocementová hr. 4 mm m2 941,284 5,43 5 111,17

941,284 941,284
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

65 K 621462136
Vonkajšia omietka podhľadov 
vápennocementová, ručné nanášanie, hr. 8 mm m2 27,299 6,52 177,99

"strešná rímsa - okapová"

(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25 8,689

(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2 18,610

Súčet 27,299

66 K 621462232
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 
2 mm

m2 27,299 7,60 207,47

67 K 62148111
Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextilnou 
mriežkou

m2 27,299 6,95 189,73

68 K 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 1,5 
mm

m2 108,808 10,37 1 128,34

" západný pohľad"

" od -0,18 po +5,4" (1,45+3,0)*5,58 

" od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5*6,25 + 
(1,65*2,2)*0,5 

-(1,45+1,65)*4,0 

"ostenie" (1,45+1,65+4,0*2)*0,15 

"od -0,03 po + 6,37" (1,0+7,5+2,3)*6,4 

"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37 

-((1,65+1,8)*4,0
+1,5*2,2+0,9*0,48+1,2*1,2+0,75*0,5*2)
"ostenie"
((1,65+1,8+4,0*2)+(1,5+2,2*2+0,9+0,48*2))*0,15 

(1,2*3+(0,75+0,5*2)*2)*0,15 

"severný pohľad"

” od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63 - 
1,0*0,51*2

"ostenie" (1,0+0,51*2)*2*0,15

"južný pohľad " (5,4*3,0)*0,5 -(5,2*2,45)*0,5

"ostenie" 3,6*2*0,15

Súčet

24,831

12,753

-12,400

1,665

69,120

16,682

-19,722

2,882

1,065

8,516

0,606

1,730

1,080

108,808

69 K 622464232 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm m2 572,499 11,76 6 732,59

"východný pohľad"

"od -0,03 po + 3,6" (22,0+0,3)*3,63 

"od -0,18 po + 2,6" 16,47*2,78 

"od -0,18 po + 3,4” 5,65*3,58 

"od -0,18 po + 2,9" 9,05*3,08 

"otvory"

80,949

45,787

20,227

27,874

(0,5*1,2*5+1,0*1,2*5+1,6*0,48*2+1,5*2,2*2+1,8*2

,2)
"od -0,18 po +3,08 až +4,0"
2,1 *3,26+(3,26+4,18)*0,5*9,9 

"otvory"-(0,65*0,48+1,5*2,2+1,1*1,2)

"ostenie otvorov"
((1,5+2,2*2)*2+(1,8+2,2*2))*0,15

((0,5+1,2*2)*5+(1,0+1,2*2)*5+(1,6+0,48*2)*2)*0,1
5

Medzisúčet 

" západný pohľad"

" od -0,18 po +3,23" 3,25*3,41

" od -0,18 po +2,9" 12,23*3,08

"od -0,18 po + 3,4" 5,65*3,58

"od -0,18 p o + 2,6" 1,1*2,78

"od-0,18 po + 3,0" (2,11 +6,03)*3,18 +3,18*3*0,15

"od -0,03 po +3,0 " (7,38+0,5)*3,03 +3,03*3*0,15

"od +2,6+po+3,6" 8,15*1,0

"otvory" -(1,6*0,48+0,5*2,2*2+1,0*1,2)

"ostenie otvorov"

((1,6+0,48)+(0,5+2,2*2)*2 +1,0+1,2*2)*0,15

-21,096

43,674

-4,932

2,700

5,493

200,676

11,083

37,668

20,227

3,058

27,316

25,240

8,150

-4,168

2,292

0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Medzisúčet 130,866

" južný pohľad "

"od -0,18 po+4,0 až 3,23" (4,18+3,41)*0,5*8,52 32,333

"otvory” -(1,6*1,2+0,65*0,48) -2,232

"ostenie otvorov" (1,6+1,2+0,65*0,48)*0,15 0,467

"od -0,03 po+5,2” 13,55*5,23 70,867

"otvory" -(0,8*1,2*4+0,46*0,7+1,33*2,2+0,9*2,1) -8,978

-(2,4*0,45*2+1,33*0,45) -2,759

"ostenie otvorov" ((0,8+1,2*2)*4+0,46+0,7*2 +
3,059

1,33+2,2*2)*0,15

(0,9+2,1*2+(2,4+0,45*2)*2+1,33+0,45*2)*0,15 2,090

Medzisúčet 94,847

' severný pohľad ’

"od -0,03 po+5,2 " 13,55*5,23 70,867

"od -0,03 po+4,74až +6,95 "10,38*4,77 
+(4,3*2,2)*0,5

54,243

Medzisúčet 125,110

"časť štítov nad úrovňou nižšej strechy"
21,000

3,2+6,3+3,4+3,6+4,5

Súčet 572,499

70 K 625250158.1
Doteplenie základov doskami XPS hr. 150 mm

m2 91,503 35,92 3 286,79
lepené plošne

"od -0,45 po +0,1 v.= 0,55m’’ 

(0,3+31,17+2,1+9,9+8,52+3,25+1,5+2,95+19,15+
15,05)*0,55 51’64°

"od -0,3 po +0,25 v.= 0,55m”

(22,0+10,4+0,5+9,0+2,2+7,45+1,0)*0,55 28,903

"od -0,3 po +0,1 v.= 0,4m” (13,55*2+0,3)*0,4 10,960

Súčet 91,503

71 K 625256109.1 KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky m2 511,682 25,59 13 093,94

"východný pohľad"

"od +0,25 po + 3,6" (22,0+0,3)*3,35 74,705

"od +0,1 po + 2,6" 16,47*2,5 41,175

"od +0,1 po + 3,4" 5,65*3,3 18,645

"od +0,1 po + 2,9” 9,05*2,8 25,340
"otvory"-
(0,5*1,2*5+1,0*1,2*5+1,6*0,48*2+1,5*2,2*2+1,8*2 -21,096

,2)
" od +0,1 po +3,08 až +4,0”

40,314
2,1*2,98+(2,98+3,9)*0,5*9,9

"otvory”-(0,65*0,48+1,5*2,2+1,1*1,2) -4,932

Medzisúčet 174,151

" západný pohľad ”

” od +0,1 po +3,23” 3,25*3,13 10,173

” od +0,1 po +2,9"12,23*2,8 34,244

"od +0,1po + 3,4" 5,65*3,3 18,645

"od +0,1po + 2,6" 1,1*2,5 2,750

"od +0,1 po + 3,0" (2,11+6,03)*2,9 23,606

"od +0,25 po +3,0 " (7,38+0,5)*2,75 21,670

"od +2,6+po+3,6" 8,15*1,0 8,150

"otvory” -(1,6*0,48+0,5*2,2*2+1,0*1,2) -4,168

Medzisúčet 115,070

” južný pohľad ”

"od +0,1 po+4,0 až 3,23" (3,9+3,13)*0,5*8,52 29,948

"otvory"-(1,6*1,2+0,65*0,48) -2,232

"od +0,25 po+5,2 "13,55*4,95 67,073

"otvory" -
(0,8*1,2*4+0,46*0,7+1,33*2,2+0,9*2,1 +2,4*0,45* -11,737

2+1,33*0,45)
Medzisúčet 83,052

" severný pohľad"

"od+0,25 po+5,2" 13,55*4,95 67,073
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom

[EUR]
"od +0,25 po+4,74až +6,95 ”10,38*4,49
+(4,3*2,2)*0,5

Medzisúčet

"časť štítov nad úrovňou nižšej strechy"
3,2+6,3+3,4+3,6+4,5

Súčet

51,336

118,409

21,000

511,682

72 K 625256109.2
KZS doskami EPS hr. 150 mm bez omietky pod 
drevený lamelový obklad

m2 97,240 25,59 2 488,37

” západný pohľad ”

" od +0,1 po +5,4" (1,45+3,0)*5,3

" od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5*6,25 +
(1,65*2,2)*0,5

-(1,45+1,65)*4,0

"od +0,25 po + 6,37" (1,0+7,5+2,3)*6,12 

"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37 

-((1,65+1,8)*4,0
+1,5*2,2+0,9*0,48+1,2*1,2+0,75*0,5*2)

"severný pohľad"

" od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63 -
1,0*0,51*2

"južný pohľad 1

(5,4*3,0)*0,5 -(5,2*2,45)*0,5

Súčet

23,585

12,753

-12,400

66,096

16,682

-19,722

8,516

1,730

97,240

73 K 953001101
Dodanie a osadenie lišt a profilov podľa 
technol. predpisu pre KZS

m2 700,425 0,54 378,23

"lišta nárožná so sieťkou, dilatačná, priebežná 
, rohová parapetná"
" apu lišty, tmely a tesnenia; plocha 
zateplenia fasády"

91.503+511,682+97,24 700,425

74 K 631346521
Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového 
zn.LC0,3 D 0,35 v spáde

m3 9,620 114,66 1 103,03

"ozn. S2+S3+S4” 75,0*0,1+((17+14)+22,0)*0,04 9,620

75 K 632451031 Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm m2 128,000 11,51 1 473,28

"ozn. S2+S3+S4" 75,0+(17+14)+22,0 128,000

76 K 632477004
Liaty samonivelačný anhydritový poter hr.45 až 
55mm

m2 495,170 15,21 7 531,54

"ozn. P1, m.č. 1.03+04+05+07+08+09"

"1.13 až 1.23+25+27+29++30+31+32+33+37

2,97+3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7 28,340

27,09+5,34+6,15+13,18+2,02+4,73 58,510

6,15+15,87+14,6+1,91+2,59+20,18+8,75 70,050

31,84+1,3+5,93+3,75+4,27+40,81 87,900

Medzisúčet 244,800

"ozn. P5, m.č. 1.34 +35+ 36" +41,0+2,17+6,92 50,090

Medzisúčet 50,090

"ozn. P2, m.č. 1.01+02+06+10+11+12+24+26+28" 

29,27+2,97+7,75+1,3+7,75+50,16+16,79+40,85+
16,82+26,62 200)280

Súčet 495,170

77 K 632477205
Samonivelizačný poter - nivelit vnútorné 
použitie, hr. 10 mm

m2 240,200 10,86 2 608,57

"ozn. P4, m.č. 2.02+04+05+07+08+09" 

29,27+27,66+53,05+38,63+25,67+20,44 

"ozn. P6, m.č. 2.16” 45,48 

Súčet

194,720

45,480

240,200

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 445,54
78 K 91113111.1 D+M stojanov na bicykle ekvivalent k UN110 ks 2,000 162,93 325,86

79 K 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 
10 m

m2 427,132 1,30 555,27

"od -0,15 po +6,37" (11,5+8,5+7,4)*6,52 

"od -0,15 p o +5,2" 13,5*5,35*2

178,648

144,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

"od -0,3 po +4,0 až 5,4" (5,0+7,9)*4,3+8,52*5,7 104,034

Súčet 427,132

80 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky 
do 10 m

m2 427,132 3,67 1 567,57

81 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového

m2 427,132 0,87 371,60
a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m

82 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

m2 802,100 0,43 344,90

"podlahová plocha P1+P2+P5" 
244,8+200,28+50,09

495,170

"podlahová plocha P3+P4+P6" 
66,73+194,72+45,48

306,930

Súčet 802,100

83 K 941955003
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 141,696 0,54 76,52

" k fasáde, okapové časti objektov"

(21,83+31,0+10,0+26,0+15,0+9,0)*1,2 135,396

"štít nad plochou strechou" 5,25*1,2 6,300

Súčet 141,696

84 K 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 
m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 
m

m2 58,900 6,52 384,03

7,6*2*2 + 9,5*3 58,900

85 K 941955202
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo 
šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 
1,50 do 3,50 m

m2 5,200 2716 141,23

"zdvih, plošina" 1,3*2*2 5,200

86 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 1 164,009 0,36 419,04

"priženie" 21,83*10,23+14,0*5,3 297,521

31,0*6,5+9,9*8,52+15,0*2,0 315,848

"poschodie" 14,0*10,23+7,83*6,05 +14,0*5,3 264,792

31,0*6,5+9,9*8,52 285,848

87 K 953942121
Osadenie ochranného uholníka bez dodávky pre

m 32,200 33,23 1 070,01
vonk. čistiace rohože

(1,5+1,2)*2*3+(1,8+1,2)*2 22,200

1,6+3,55+0,6+3,85+0,25+0,15 10,000

Súčet 32,200

88 M 55301000.10
Čistiace rohože - zapustené v AL ráme s 
kefkami Rival G

m2 11,260 292,13 3 289,38

1,5*1,2*3 + 1,8*1,2+ 3,7 11,260

89 K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo 
dutých hr. do 150 mm, -0,19600t

m2 23,250 2,87 66,73

7,5*3.1 23,250

90 K 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál 
pálených, vápenopieskových,cementových na 
maltu, -1,90500t

m3 2,388 16,29 38,90

"rozširenie dvemého otvoru" 0,5*2,2*0,6 0,660

"otvory pre nové okná" 0,8*1,2*3*0,6 1,728

91 K 965042131
Búranie podkladov z betónu plochy do 4 m2 - 
2,20000t

m3 2,000 76,04 152,08

"vnútorné wrovnávacie schody" 2,0*2,0*0,5 2,000

92 K 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t

m2 16,530 3,26 53,89

"jest. objekt"

1.0*1.6*4+0,46*0,7+1,33*1,6+2,4*1,6*2 16,530

93 K 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní, - 
0,08200t

m2 8,820 2,72 23,99

"jest.objekť 0,9*2,1*4+0,6*2,1 8,820

94 K 978011191

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, - m2 265,037 2,17 575,13

0,05000t
"jest. objekt" (10,1+4,35)*2*3,05 + 
(2,1+4,5)*2*5,2

156,785
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

(4,58+9,95)*2*2,27+(4,58*3,0)*0,5*2 - 
(3,84*2+1,8)

70,226

(2,1+4,3)*2*2,27+(4,3*3,0)*0,5*2-(2,13+1,8) 38,026

Súčet 265,037

95 K 978015231
Otlčenie zvetralých omietok vonkajších, v 
rozsahu do 30 %, -0,01600t

m2 153,255 2,17 332,56

"jest. objekt" 13,95*5,2*2 +(5,45*3,0)*0,5 153,255

96 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
prvé podlažie nad alebo pod základným

t 30,975 6,31 195,45

97 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km

t 30,975 8,13 251,83

98 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

t 278,775 0,25 69,69

99 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 30,975 6,37 197,31

100 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

t 185,850 0,72 133,81

101 K 97908901.3 Zákonný poplatok obci - netriedený odpad t 30,975 1,30 40,27

102 K 979089012 Poplatok za skladovanie - stavebná suť t 30,975 19,55 605,56

1103 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 3,000 54,31 162,93

99 - Presun hmôt HSV 3 808,44
104 K 998011002

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,
803,812,zvislá konštr.z tehál, tvámic,z kovu

t 1 421,058 2,68 3 808,44

PSV - Práce a dodávky PSV 493 956,30
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 5 623,80

105 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná 
penetračným náterom za studená

m2 506,948 0,65 329,52

"na betón H. H. -0,15"

(21,83*6,2+4,0*5,2+2,48*8,85+(3,12+4,36)*0,5*7 
,8)

207,266

"na betón H.H. -0,30 "

(31,17*6,12+15,05*1,87+9,58*8,22+(1,45*2,8)*0, 

5)
299,682

Súčet 506,948

106 K 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studená

m2 43,761 0,65 28,44

"po obvode objektu na výšku 0,3m"

(62,58+10,2+57,05+2,0+0,4+1,87+1,45+2,1 +8,22 
)*0,3

43,761

107 M 1116315000 Lak asfal tový penetračný v sudoch t 0,165 1 683,65 277,80

506.948+43,761 550,709

108 K 711131101
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na 
sucho

m2 46,800 2,72 127,30

"pod pomúrnice " 156,0*0,3 46,800

109 M 6281115000
Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná 
lepenka A 500/H

m2 53,820 1,03 55,43

110 K 711142110
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou 
odolnosťou FONDALINE PLUS- nopová zvislá

m2 52,152 3,87 201,83

"pod terén na zateplenie"

"od -0,45 po -0,17 v.= 0,3m" 

(0,3+31,17+2,1+9,9+8,52+3,25+1,5+2,95+19,15+

15,05)*0,3 28’167

"od -0,3 po +0,0 v.= 0,3m"

(22,0+10,4+0,5+9,0+2,2+7,45+1,0)*0,3 15,765

"od -0,3 po +0,0 v.= 0,3m" (13,55*2+0,3)*0,3 8,220

Súčet 52,152

111 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
vodorovná NAIP pritavením

m2 506,948 3,13 1 586,75

112 K 711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením

m2 43,761 3,67 160,60

113 M 6283221000
Pásy ťažké asfaltové, ekvivalent Glasbit C200 
S40

rn2 633,315 3,26 2 064,61
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506,948+43,761 550,709

114 K 711211001
Hydroizolačný náter na vnútorne použitie, 
mokré priestory

m2 31,710 12,47 395,42

"m.č. 16+17+21+22" 13,18+2,02+14,6+1,91 31,710
Jednozlož. hydroizolačný hmota Weber -

115 K 711212001 Terranova, náter na vnútorne použietie, 
weber.akryzol zvislá

m2 20,160 13,03 262,68

"m.č. 1.16+1.21 do v. 2,0m pri sprchách"

(3,7+3,9+1,0*21*2,1 20,160

116 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 54,904 2,43 133,42

712 - Izolácie striech   11 070,56
117 K 712331101

Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 
10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 267,001 3,80 1 014,60

118 K 712831101
Zhotov, povlak, krytiny striech vytiahnutím izol. 
povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

m2 90,108 1,09 98,22

"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,7 15,575
"ozn. S3"
(7,33+0,4+(2,5+2,0))*0,7+(6,03+2,11+2,17*2)*2* 26,033
0,7
"ozn. S4" (2,55+9,5+4,1+3,25*2+0,8*2)*2*1,0 48,500

Súčet 90,108

119 M 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 m2 410,677 0,98 402,46

120 K 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 
do 10” PVC-P fóliou mechanicky kotvenou so 
zvarením spoju

m2 139,003 5,52 767,30

121 K 712861702
Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou 
na atiku

m2 62,576 8,74 546,91

"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,4 8,900

"ozn. S3"
(7,33+0,4+(2,5+2,0))*0,4+(6,03+2,11+2,17*2)*2* 14,876
0,4
"ozn. S4" (2,55+9,5+4,1 +3,25*2+0,8*2)*2*0,8 38,800

Súčet 62,576

122 M 2833000150
Hydroizolačná strešná fólia hr. 1,50 mm, 
ekvivalent k FATRAFOL 810

m2 231,817 5,28 1 223,99

123 M 283300015.1
Kotvenie fólie a systémové profily k 
povlakovým krytinám

m2 231,812 1,63 377,85

124 K 71239-R.01

D+M Vegetačná rohož extenzívnej zelenej 
strechy vrátane nopovej fólie a a fólie proti 
prerastaniu koreňov

m2 75,000 64,63 4 847,25

"ozn. S2” 75,0 75,000

125 K 712973530
Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú 
krytinu TPO so zváraným spojom

ks 7,000 68,00 476,00

126 M 28329903.10
Strešná vpusť DN 110mm so systémovou PVC 
manžetou

ks 7,000 49,97 349,79

127 K 712991030

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 
18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod 
klampiarske konš.

m 61,950 5,69 352,50

128 M 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu ks 495,600 0,37 183,37

129 M 6072624400
Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 
mm

m2 26,019 6,08 158,20

130 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 107,984 2,52 272,12

713 - Izolácie tepelné_____________________________     31 914,52
131 K 713112121

Montáž tepelnej izolácie doskami stropov,
m2 598,000 3,05 | 1 823,90

rovným spodkom

"ozn. S1 medzi krokvy TI hr. 100+80"

160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,0 598.000

132 M 2837652912
Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 
mm

m2 579,462 14,95 8 662,96

(160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,01*0,95 568,100

133 M 2837652913
Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 
mm

m2 579,462 13,55 7 851,71 |
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134 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, 
jednovrstvová

m2 495,170 1,09 539,74

"ozn. P1+P2+P5" 244,8+200,28+50,09 495,170

135 M 2837653058 Penový polystyrén hrúbka 50 mm m2 505,073 3,43 1 732,40

136 K 713132111
Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím 
na drevenú konštrukciu

m2 27,299 2,77 75,62

“strešná rímsa okapová"

(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25 8,689

(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2 18,610

Súčet 27,299

137 M 2837653701 Doska z XPS hr. 30 mm m2 27,845 3,54 98,57

138 K 71313212.2
Montáž tepelnej izolácie doskami 
stien,kotvením m2 51,628 4,23 218,39

"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,55 

"ozn. S3" (7,33+0,4+6,05+2,11)*0,2 

"ozn. S4" (2,55+9,5+8,52+3,25)*1,0 

"ozn. S2" (6,4+1,0+7,45+7,4)*0,2 

"ozn. S3" (7,33+0,4+6,05+2,11)*0,2 

"ozn. S4“ (2,55+9,5+8,52+3,25)*0,2

139 M 2836315145840
Polystyrén ekvivalent k ROOFMATE SL-A hr. 
50mm m2 52,661 5,92 311,75

140 K 713132121
Montáž tepelnej izolácie doskami stien, 
prichytením m2 42,945 3,05 130,98

141 M 6314150280 Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm m2 87,608 6,03 528,28

142 K 713142151
Montáž tepelnej izolácie doskami striech, 
jednovrstvová

m2 278,000 1,63 453,14

"ozn. S2, TI hr. 2x140 mm" 75,0*2 150,000

"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0)*2 62,000

"ozn. S4, TI hr.2x140 mm"22,0*2 44,000

"ozn. S5, TI hr.2x100 mm"11,0*2 22,000

Súčet 278,000

143 M 2837652911
Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 140 
mm

m2 197,880 19,39 3 836,89

"ozn. S2, TI hr. 2x140 mm" 75,0*2 150,000 

"ozn. S4, TI hr.2x140 mm"22,0*2 44,000

144 M 2837652912
Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 100 
mm

m2 54,060 14,9 5 808,20

"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0) 31,000 

"ozn. S5, TI hr.2x100 mm"11.0*2 22,000

145 M 2837652913
Dosky z polyuretánovej peny (PIR) hrúbka 80 
mm

m2 31,620 13,55 428,45

"ozn. S3, TI hr.100+80 mm" (17,0+14,0) 31,000

146 K 713191125

Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov 
zvrchu,striech -prekrytie fóliou (dodávka ■ 
montáž)

m2 544,687 2,27 1 236,44

147 K 713191221
Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni 
podlahy páskami

m 400,000 2,04 816,00

148 K 713511112
Protipožiarny nástrek oceľovej konštr. krovu 
perlit +cementom hr. 15 mm

m2 54,000 36,37 1 963,98

"podľa výpisu ocele , statika, nosné prvky"

' 2xU200 " (1,0*4+2,5*4+1,6*2+7,4*1)*1,0 24,600

0,000
'2xU180" 5,6*2 11,200

" U140 9,1*2 18,200

Súčet 54.000

149 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m

% 315,174 1,26 397,12

722 - Zdravotechnika 43 647,61

150 K ZTI.10
Rozvody vody, kanalizácie a zariaďovacie 
predmety (viď samostatná príloha )

súb. 1,000 40 492,74 40 492,74

151 K ZTI.20 Plynofikácia (viď samostatná príloha ) súb. 1,000 3 154,87 3 154,87

733 - Ústredné kúrenie 58 625,36

12,238

3.178 

23,820

4,450

3.178 

4,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

152 K UK.10 Vykurovanie (viď samostatná príloha ) súb. 1,000 58 625,36 58 625,36

762 - Konštrukcie tesárske 51 668,95
153 K 762311103

Montáž a dodávka kotevných želiez (závitová 
tyč+matice +podložky)

ks 175,000 8,15 1 426,25

154 K 762313113
Montáž a dodávka oceľových spojovacích 
prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 
do 450 mm

ks 200,000 3,80 760,00

155 K 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 
reziva priemernej plochy 120-224 cm2

m 764,700 8,69 6 645,24

"ozn. krokva 120/180" 4,0*30 

"ozn. krokva 120/180" 4,8*16

"ozn., klieština 50/180"

3,6*30 +2,4*(50+16)+1,7*40+1, 5*24+2,5*24

"ozn., stĺpik 80/240" 3,5*17 

"ozn., hranol 100/160 6,0*13

Súčet

120,000

76,800

0,000

430,400

0,000
59,500

78,000

0,000
764,700

156 K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z 
reziva priemernej plochy 224-288 cm2______

761,800 12,17 9 271,11

"ozn. pomúrnica 150/150” 6,0*26 

"ozn. krokva 120/200” 

1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6 

"ozn. hranol 240/240" 6,2+4,0 

Súčet

156,000

595,600

10,200

761,800

157 M 6051535400 Hranoly - rezivo omietané m3 31,798 260,69 8 289,42

"ozn. pomúrnica 150/150" (6,0*26)*0,0225 

"ozn. krokva 120/200"

(1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,0 
24

"ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,0576 

"ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,0216 

"ozn., klieština 50/180"

3,510

14,294

0,588

4,251

(3,6*30
3,874

+2,4*(50+16)+1,7*40+1,5*24+2,5*24)*0,009

"ozn., stĺpik 80/240 " 3,5*17*0,0192 1,142

"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13*0,016 1,248

Súčet 28,907

158 K 762342203
Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 
mm

m2 598,000 5,43 3 247,14

"spádová plocha strechy" 598,0 598,000

159 K 762342210
Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 
cm

m2 598,000 5,43 3 247,14

160 M 6051501700 Laty smrekové omietané do 25 cm2 m3 5,808 260,69 í 514,09

"laty a kontralaty 40/40 mm" 3300*0,0016 5,280

161 K 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, 
dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 37,606 30,52 1 147,74

31,798+5,808 37,606

Záklop stien a stropov z dosiek OSB

162 K 762431315 skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 
mm

m2 750,000 14,77 11 077,50

"podľa statiky , výkaz dreva" 750,0 750,000

163 K 762810034
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na 
rošt na zraz hr. dosky 18 mm

m2 27,299 13,05 356,25

“strešná rímsa - okapová”

(12,3+6,3+0,8+8,73)*0,3+0,25 8,689

(22,1+15,9+6,3+8,7)*0,3+0,25 +(9,3+3,0)*0,2 18,610

164 K 762895000
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, 
svorky, impregnácie

m2 777,299 4,00 3 109,20

750+27.299 777.299

165 K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m

500,911 3,15 1 577,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

763 - Konštrukcie - drevostavby 21 844,67
Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RF 15

16í K 763115212 mm, hrúbka priečky 100mm vrátane izol. z 
miner. vlny

m2 114,488 34,43 3 941,82

"podkrovie"

"m.č.2.01" (1,0+5,85)*2,35 -2,0 14,098

"m.č.2.05" 10,5+1,9+(1,5*1,9)*0,5*2 15,250
"m.č.2.07 až 14"

64,766
(13,3+1,43*2+0,73+1,55+2,7+3,3)*2,65

(3,85*2+2,63)*3,8 - (1,95*1,6)*0,5*3 34,574

"otvory" -(2,0*4+1,6*3+1,4) -14,200

Súčet 114,488

167 K 76312214.1
SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD 
dosky 1x RBi 12,5 mm

m2 35,259 21,94 773,58

"stena WC geberit, m.č. 1.04+05+07"
6,278

(1,85+1,85+0,95)‘(1,2+0,15)
"m.č. 1.17+22+32+35"

6.143
(1,3+1,25+0,9+1,1)*(1,2+0,15)

" m.č. 2.10+12+13" (1,55+1,43+0,9)*(1,2+0,15) 5,238

Medzisúčet 17,659

"obklad stav. púzdra" (1,0*2,2)*2*4 17,600

Súčet 35,259

168 K 763136050 SDK kazetový podhľad vrátane podkonštrukcie m2 41,000 23,51 963,91

"m.č. 1,34 "41,0 41,000
Podhľad SDK RF 1x15-DK, podkrovie, upevnenie

169 K 763138411 priame vrátane izolácie z miner. vlny hr. 50 
mm+parozábrana

m2 556,066 25,53 14196,36

"m.č. 2.01 "15,2 15,200

"m.č. 2.02 "(8,7+1,12)*3,8+5,8*2,0 -1,12*3 45,556

"m.č. 2.03 "4,1*2*9,03 -1,12*8 65,086

"m.č. 2.04 "3,8*2*5,3 -1,12*4 35,800

"m.č. 2.05 "(2,55+3,2+16,21 )*4,2 +10,5*1,6- 
1,12*6

102,312

"m.č. 2.06 "(4,1+3,9)*2,6 -1,12*6 14,080

"m.č. 2.07 "3,8*2*7,78 -1,12*4 54,648

"m.č. 2.08" (3,8+1,5)*6,75 -1,12*2 33,535

"m.č. 2.09+10" (3,8+1,5)*6,45 -(1,12*2+0,44) 31,505

"m.č. 2.16 +2.17" 3,5*2*(9,95+2,1) -1,12*4 79,870

"ostenie
78,474

otvorov"((0,8+1,4)*2*0,4*39+(0,55+0,8)*2)*1,1

170 K 76314711.2
Obklad steny sadrokartónom kotvením priamo 
na podklad, doska RF 15 mm

m2 45,258 14,78 668,91

"podstrešný priestor steny '

"m.č. 2.01" (5,94+2,2*2)*2,3 -(3,8+5,75) 14,232

'ostenie" (1,9+2,0*2+1,35+1,25+2,3*2)*0,2*1,1 2,882

'm.č. 2.02" (0,8+2,0)*0,5*1,4 1,960

'm.č. 2.03" (5,52*2,5)*0,5 -3,8 3,100

'm.č. 2.04" 5,52*1,0+(5,52*2,9)*0,5 -2,0 11,524

'm.č. 2.05" (5,52*2,75)*0,5 -2,0 5,590

'm.č. 2.16" 9,95*0,6 5,970

Súčet 45,258

171 K 763147111
Predsadená SDK stena, jednoduchá OK 
podkonštr. hr.30 mm,doska RF 15 mm

m2 47,116 21,83 1 028,54

"podstrešný priestor steny"

"m.č. 2.02" (8,7+1,12)*0,8 7,856

"m.č. 2.04" (5,3*2)*1,0 10,600

m.č. 2.07+08+10+09”
28,660

(7,78*2+6,75+1,55+4,8)*1,0

172 K 198763303
3resun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
Dbjektoch výšky od 7 do 24 m

t 21,655 12,54 271,55 |
I

764 - Konštrukcie klampiarske 9 736,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  
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173 K 764221230
Oplechovanie z pozink.plechu lakovaného, pod 
nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu r.š. 660 mm, ozn.k5

m 42,200 47,42 2 001,12

174 K 764251201
Zl'aby z pozink.plechu lakovaného, 
pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane 
čiel a hákov, ozn. K6

m 3,500 39,03 136,61

175 K 764252203
Žľaby z pozink.plechu lakovaného, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane 
čiel a hákov, ozn. k2

m 80,400 42,31 3 401,72

176 K 764255203
Žľaby z z pozink.plechu lakovaného, 
nadstrešné, oblého tvaru r.š. 660 mm, vrátane 
čiel a hákov ozn. k4

m 42,200 41,83 1 765,23

177 K 764554201
Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, 
kruhové s priemerom do 75 mm "ozn. k6

m 1,000 32,41 32,41

178 K 764554202
Odpadové rúry z pozink.plechu lakovaného, 
kruhové s priemerom 100 mm vrátane kolien a 
objímok, ozn. k3

m 32,700 35,16 1 149,73

179 K 764731114
Oplechovanie múrov a atík poplast. plech rš 400 
mm, ozn. k1

m 62,000 17,51 1 085,62

180 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 95,724 1,71 163,69

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 31 986,64

181 K 765312301
Keramická krytina ekviv. Bobrovka, dvojité 
kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 
60°

m2 598,000 36,39 21 761,22

"ozn. S1 bez strešných okien, spádová plocha" 

160,0+148,0+56,0+66,0+63,0+105,0 598,000

182 K 765314305
Hrebeň s použitím vetracieho pásu hliník, sklon 
od 35" do 60°

m 76,200 41,77 3 182,87

22,10+15,9+6,3+8,7+9,6+13,6 76,200

183 K 765314401
Štítová hrana z okrajových škridiel ekviv. k 
Bobrovke

m 65,000 26,12 1 697,80

(4,8*3+1,5) +4,8*2*2 +(4,1*3+1,6)+ 4,0*2*2 65,000

184 K 765315311 Prestupová škridla ks 6,000 73,35 440,10

185 K 765315313 Keramická odvetrávacia rúra ks 6,000 128,15 768,90

186 K 765315333 Protisnehový komplet dĺžka 3 m ks 4,000 88,98 355,92

187 K 765315375 Solárny systém základná platňa pre škridly ks 12,000 65,55 786,60

188 K 765331663 Vetrací pás perforovaný m 135,800 7,15 970,97

22,1+8,5+15,9*2+6,3*2+8,7+12,3+3,3+9,3+13,6*2 135,800

189 K 765901442
Strešná fólia ekvivalent k Tuning Fol S nad 35°, 
na krokvy

m2 687,700 2,38 1 636,73

spádová piocha+ Krytie" 598,0*1,15 687.700

190 K 998765202
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 316,011 1,22 385,53

766 - Konštrukcie stolárske 101 460,72

191 K 76612122.1
M+D+O WC stien s dverami z HPL laminátových 
dosiek s povrchovou úpravou

m2 13,260 301,97 4 004,12

(1,85*2+1,5+1,43)*2,0 13.260

192 K 76612122.2
M+D+O WC stien plných z HPL laminátových 
dosiek s povrchovou úpravou

m2 14,600 218,11 3 184,41

"deliace steny WC a sprchy" 
(1,2+1,3+0,8*3*2)*2,0

14,600

193 K 76662353.1 Montáž drevených okien zdvojených m2 29,866 82,44 2 462,15

"ozn. o1+o2+o3" 0,5*1,2*5+1,0*1,2*4+1,0*1,2*2 

"ozn. o4+o5+o7" 1,6*0,475*2+(1,6+0,65)*0,475*2 

"ozn.o6+o9" (1,6+1,1)*1,2+0,5*2,2*2 

"ozn.o10+o11+o12" 
0,9*0,475+0,8*1,2*4+0,46*0,7 

"ozn.o13+o14+o15"
1,0*0,51*2+1,2*1,2+2,41*0,45*2 

"ozn.o16+o17 "1,33*0,45+0,75*0,5*2

10,200

3,658

5,440

4,590

4,629

1,349

194 A1 í 1127501.1

drevené okná zasklené izolačným trojsklom 
'rátane von.a vnút. parapetov (podľa popisu v 

’OJ

m l 29,866 517,57 15 457,75
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195 K 76662353.2 Montáž drevených zasklených stien m2 75,024 30,23 2 267 ,98

"ozn. zs1+zs6” (1,5+1,6)*4,0 +(1,5+1,3)*4,0 23,600

"ozn. zs2" (1,5*2,9+(1,5+0,96)*0,5‘2,28) 7,154

"ozn.zs3" (1,5*2,9+1,5*1,87) 7,155

"ozn.zs4" (1,5*2,9+1,72*2,9+1,5*1,87) 12,143

"ozn.zs5" (3,91*2,9+3,91*1,87) 18,651

"ozn. zs7" (5,16*2,45)*0,5 6,321

196 M 61163040.10
Zasklené steny, zvislé i strešné, drevený rám 
výplň izolačné trojsklo (podľa popisu v PD)

m2 75,024 338,08 25 364,11

197 K 766651202

Montáž puzdra posuvných dverí do montovanej 
priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s 
jedným zasúvacim púzdrom pre jedno krídlo pri 
šírke priechodu nad 800 do 1200 mm

ks 4,000 103,19 412,76

198 M 5533401540
Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 
1000 mm komplet, pre ozn. d6

ks 4,000 456,22 1 824,88

199 K 766661612
Montáž dverového krídla posuvného bez 
polodrážky, jednokrídlové

ks 4,000 86,90 347,60

200 M 6116017100
Dvere vnútorné hladké plné posuvné 90x197 
cm, ozn. d6

ks 4,000 271,56 1 086,24

201 K 766662112
Montáž dverového krídla otváravého obložkovej 
zárubne, jednokrídlové

ks 35,000 54,31 1 900,85

"ozn. d1+d2+d3+d4+d5" 2+4+11+3+3 23,000

''ozn. d7+d8+d9+d10" 8+2+1+1 12,000

Súčet 35,000

202 M 6117103114
Dvere vnútorné, laminátované M13, 
mechanicky odolné 1/3 presklenie, DTD, š. 60, 
70, 80, 90cm/STN+kovanie + kľučky

ks 13,000 228,11 2 965,43

"ozn. d1+d3" 2+11 13,000

203 M 6117103113
Dvere vnútorné, laminátované M l3, 
mechanicky odolné, plné, DTD,š.60, 70, 80, 
90cm/STN+kovanie +kľučky

ks 22,000 141,21 3 106,62

"ozn. d2+d4+d5" 4+3+3 10,000

"ozn. d7+d8+d9+d10" 8+2+1+1 12,000

204 K 7666623.10

M+D+O, ozn. vd1, vonkajšie zasklené drevené 
dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu 
do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)

ks 2,000 1 723,84 3 447,68

205 K 7666623.11
M+Ď+O, ozn. vd2, vonkajšie zasklené drevené 
dvere s dvoma bočným svetlíkom vrátane 
osadz. rámu do otv. 1,8x2,2m (podľa popisu v

ks 1,000 2 017,13 2 017,13

206 K 7666623.12

M+D+O, ozn. vd3, vonkajšie zasklené drevené 
dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu 
do otv. 1,5x2,2m (podľa popisu v PD)

ks 2,000 1 723,84 3 447,68

207 K 7666623.13

M+D+O, ozn. vd4, vonkajšie zasklené drevené 
dvere s bočným svetlíkom vrátane osadz. rámu 
do otv. 1,33x2,2m (podľa popisu v PD)

ks 1,000 1 702,12 1 702,12

208 K 7666623.14

M+D+O, ozn. vd5, vonkajšie drevené dvere plné 
vrátane osadz. rámu do otv. 0,9x2,2m (podľa 
popisu v PD)

ks 1,000 1 573,95 1 573,95

209 K 766662352
Montáž dverového nadsvetlíka z tvrdého dreva, 
výšky do 500 mm

ks 1,000 43,45 43,45

210 M 61160248
Ňadsvetlik, drevený rám ■ jednoduché pevné 
zasklenie čire sklo roz. 1000x380 mm k dverám 
ozn. d2

ks 1,000 282,42 282,42

211 K 766670999
Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou 
klapkou a lemovaním,veľkosť okna 55x78 cm

ks 1,000 54,43 54,43

212 M 6113902500
Strešné okno zaskl. izol. trojsklom 55x78cm 
(podľa popisu v PD)

ks 1,000 273,73 273,73

213 K 766671003
Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou 
klapkou a lemovanín, veľkosť okna 78x140 cm

ks 39,000 54,49 2 125,11

214 M 6113900500
Strešné okno zaskl. izolačným trojsklom 
78x140cm ( podľa popisu v PD)

ks 39,000 343,47 13 395,33

215 K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové hr.steny do 170 mm

ks 22,000 54,31 1 194,82

"ozn. d1+d3+d4+d5+d7+d9" 2+7+2+3+7+1 22,000

216 M 6117103142
Zárubňa vnútorná, obtožková laminát, hrúbka 
steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN

ks 22,000 171,62 3 775,64

217 K 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere 
jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm

ks 13,000 54,31 706,03
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"ozn. d2+d3+d4+d7+d8+d10" 4+4+1+1+2+1 13,000

218 M 6117103143
Zárubňa vnútorná, obložková laminát, hrúbka

ks 13,000 171,62 2 231,06
steny do 30 cm, š. 60, 70, 80, 90cm/STN

219 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v

1 006,555 0,80 805,24
objektoch výšky nad 6 do 12 m

7o

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 61 413,40
220 K 767161120

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg

m 32,660 70,60 2 305,80

"schodisko, šikmé + rovné ozn. z6+z7" 7,3*2 

"zábradlie lávky rovné ozn. z8+z8" 9,03*2 

Súčet

221 M 55391538.10
Zábradlie výšky 1,0 mm rám z oceľ. joklových 
profilov, výplň Ťahokov oko 43x20 -2,2x1,5 mm 
vrátane stĺpikov (podľa popisu v PD)

m 14,600 108,62 1 585,85

222 K 767165110
Montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných 
profilov skrutkovaním

m 47,660 48,88 2 329,62

"ozn.z6+z7+z8+z9" (7,3+7,5)*2 + 9,03*2 47,660

223 M 6113950550 Madlo z trubky d 40 mm z lešteného antikoru m 50,043 53,23 2 663,79

224 M 6113950.1
Spojovací materiál pre antikorové madlo - 
antikorové držiaky, krytky a vruty

ks 16,000 4,34 69,44

(3,0+5,0)*2 16,000

225 K 7674211.20
M+D predsadeného lameloveho dreveného 
obkladu stien vrátane podkladového roštu

m2 185,060 145,14 26 859,61

západný pohľad "

” od -0,18 po +5,4" (1,45+3,0)*5,58 

od +2,9 až +3,2 po +5,4" (1,0+2,5)*0,5‘6,25 + 
(1,65*2,2)*0,5

"od -0,03 po + 6,37' (1,0+7,5+2,3)*6,4 

"od +3,0 po + 6,37" (2,5+7,4)*0,5*3,37 

"zasklené steny" (1,5+3,92)*3,18+1,5*2*3,03 

"strop zaskl. stien"
(1,5*2+3,92)*2,1+(0,9+1,5)*0,5*2,65 

"severný pohľad

" od + 4,74 po +6,37" (6,6+5,1)*0,5*1,63

"južný pohľad ” (5,4*3,0)*0,5

Súčet

226 K 767616111 Montáž okien a stien z AL-profilov m2 43,243 15,21 657,73

227 M 55342301.10
Vnútorné okná z AL profilov pevne zasklené 
izol. dvojsklom nepriehľadné

m2 1,980 260,59 515,97

228 M 55342301.20
Vnútorné okno z AL profilov sklopné zasklené 
izol. trojsklom nepriehľadné, vrátane vonk. a 
vnut. parapetu, ozn. vo2

ks 2,000 357,72 715,44

229 M 55342301.30
Vnútorné okno z AL profilov, 4 dielne, výsuvné 
roz. 2,2x0,9m zasklené izol. dvojsklom Hre, 
vrátane parapetnej dosky ozn. vo1

ks 2,000 739,96 1 479,92

230 M 55342301.40
Vnútorné steny z AL profilov, s dverami 
zasklené izol. dvojsklom číre (podľa popisu v

m2 21,989 293,16 6 446,30

1,5*2,45 +3,02*2,45 + (1,37+1,97)*0,5*1,9 14,247

(1,58+1,58)*2,45 7,742

231 M 5534230 J. 50
Vnútorná stena 5 dielna 4,05x1,45m, s 
posuvným oknom, bezrámové zasklenie (podľa 
popisu v PD), ozn. s4

ks 1,000 1 256,06 1 256,06

232 M 55342301.60

Vnútorná stena z AL profilov, roz. 1,74x2,45 m 
s dverami zasklená izol. dvojsklom číre s 
požiarnou odol. EI30/D3-C (podľa popisu v

ks 1,000 2 941,75 2 941,75

233 K 767995104

Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 
50 kg

kg 1 081,080 0,71 767,57

" ozn.z1+z2+z3+z4+z5"
18,33+17,4*2+33,34+19,56 

" ozn.z1+z2+z3+z4+z5"

123,55+118,95*2+297,36+316,24 975,050

2 34 M 55346660.10
Dodávka a výroba lemovania dverných otvorov 
z tyčí 14/14 mm a plechov hr. 3 mm ks 1 081,080 1,96 2 118,92

235 M 54879017.10 D+M+0 mechanickej kotvy M10/120 ks 52,000 5,43 282,36

24,831

12,753

69,120

16,682

26,326

17,712

9,536

8,100

185,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

"pre ozn. z1+z2+z3+z4+z5" 9+8*2+13+14 52,000

236 M 54879017.20
D+A1+0 tiahla s napinákom a lepenými kotvami 
pre oz. z4 a z5

sú b. 1,000 814,67 814,67

Montáž ostatných atypických kovových
237 K 767995106 stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 

250 kg
kg 2 594,300 0,71 1 841,95

" nosné konšt. krovu, výkaz podľa statiky" 
2594,3

2 594,300

238 M 55346660.60
Dodávka a výroba nosnej konštk. krovu z 
valcovaných profilov a kotevných platní kS 2 801,844 1,96 5491,61

"výpis prvkov viď výkaz ocele, statika" 2594,3 2 594,300

239 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 611,444 0,44 269,04

771 - Podlahy z dlaždíc 13 460,97
240 K 771275106

Montáž obkladov schodiskových stupňov z 
dlaždíc keramických do tmelu

m2 30,140 22,81 687,49

"schody v m.č. 1.01+29"
(1,2*0,28*15+1,2*0,18*17)*2+1,2*1,32*2 ’
"schody v m.č. 1.36"1,0*0,28*15 +1,0*0,18*17+
2,08*1,1 9,548

Súčet 30,140

241 M 59764570.20
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom- 
schodovky (výber upresní investor)

m2 31,044 7,60 235,93

"schody v m.č. 1.01+29"
20,592

(1,2*0,28*15+1,2*0,18*17)*2+1,2*1,32*2
"schody v m.č. 1.36"1,0*0,28*15 +1,0*0,18*17+ 
2,08*1,1

9,548

Súčet 30,140

242 K 771441031
Montáž soklíkov dlaždíc keram. schodiskových 
stupňovitých v.do 100 mm

m 29,740 4,89 145,43

"schody v m.č. 1.01+29"
18,200

(0,28*(15+4)+0,18*(17+4))*2
"schody v m.č. 1.36" 0,28*15 +0,18*17+ 
2,08+1,1*2

11,540

Súčet 29,740

243 K 771445014
Montáž soklíkov z dlaždíc keramických do 
tmelu, rovné výšky do 100 mm

m 72,100 4,89 352,57

"m.č. 1.27+29+37" 12,1+22,0+38,0 72,100

244 tA 5976551000 Keramický systémový soklík v. 80 mm m 106,932 4,70 502,58

"stupňovitý +rovný" (29,74+ 72,1) 101,840

245 K 771575207
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 
tmelu protišmykových

m2 234,890 22,81 5 357,84

"ozn. PI, m.č. 1.13+20+25" 27,09+15,87+20,18 63.140

"m.č. 1.27+29+37" 8,75+31,84+40,81 81,400

0,000

"m.č. 1.34" 41,0 41,000

Medzisúčet 185,540

"ozn. P3, m.č. 2.11+15" 29,27+20,08 49,350

Súčet 234,890

246 K 771575217

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do 
tmelu, v obmedz, priest. protisklz.. alebo m2 115,540 22,81 2 635,47

reliefovaných
hygiena, protišmyk. dlažba”

"ozn.P1, m.č. 1.03+04+05+07+08+09+14
+15+18+19+23"
3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7+5,34+6,15+4,73+

50,330

0,000

6,15+2,59

"m.č. 1.16+17+21+22” 13,18+2,02+14,6+1,91 31,710

” m.č. 1.31+32+33+35 " 5,93+3,75+4,27+2,17 16,120

Medzisúčet 98,160

"ozn. P3, m.č. 2.10+12+13+14"
17,380

3,68+5,88+3,81+4,01

Súčet 115,540
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247 M 59764570.10
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 
ekvivalent k REKO séria Cemento 600x600mm 
(výber odtieňu podľa PD)

m2 232,996 7,82 1 822,03

"ozn.P1,m.č. 1.03+04+05+07+08+09+14 
+15+18+19+23 "
3,44+7,68+5,64+1,08+2,83+4,7+5,34+6,15+4,73+
6,15+2,59

50,330

"m.č. 1.16+17+21+22 ” 13,18+2,02+14,6+1,91 31,710

" m.č. 1.31+32+33+35 " 5,93+3,75+4,27+2,17 16,120

"m.č. 1.27+29+37" 8,75+31,84+40,81 81,400

Medzisúčet 179,560

"ozn. P3, m.č. 2.10+12+13+14" 
3,68+5,88+3,81+4,01

17,380

"ozn. P3, m.č. 2.11" 29,27 29,270

Súčet 226,210

248 M 59764570.30
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 
ekvivalent k REKO séria Kaamos 300x300mm m2 127,947 5,13 656,37
(výber odtieňu podľa PD)
"ozn. P1, m,č. 1.13+20+25" 27,09+15,87+20,18 63,140

"m.č. 1.34" 41,0 41,000

Medzisúčet 104,140

"ozn. P3, m.č. 2.15" 20,08 20,080

Súčet 124,220

249 M 2469508100 Trvalo tesniaci silikónový tmel kS 71,400 12,17 868,94

"stykové plochy obkladu stien a dlažby =
0,2kg/m2"

350,0*0,2 70,000

? ‘Í0 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch

% 132,647 1,48 196,32
výšky nad 6 do 12 m

776 - Podlahy povlakové_______________________________________________________ 23 448,93
251 K 776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt m 312,800 2,13 666,26

"ozn. P2, m.č.1.01+02 +06+ 11+12+24+26+28"

20,5+4,4+8,0+25,0+13,2+24,3+16,5+20,0 131,900

"ozn. P4, m.č. 2.02+04+05+07+08+09+16"

22,5+20,0+46,7+25,0+19,4+19,1 +28,2 180,900

Súčet 312,800

252 M 2834801210 PVC soklová lišta pre vinylovú podlahu m 319,056 2,13 679,59

253 K 776521100 Lepenie povlakových podláh z PVC z pásov m2 442,110 6,92 3 059,40

"ozn. P2, m.č.1.01+02 +06+ 11+12+24+26+28" 

29,27+2,97+7,75+50,16+16,8+40,85+16,82+26,6

"ozn. P4, m.č. 2.02+03+04+05+07+08+09+16" 

29,27+10,67+27,66+53,05+38,63+25,67+20,44 205,390

"ozn. P6, m.č. 2.16" 45,48 45,480

Súčet 442,110

254 M 28412915.3 Podlahovina vinylová záťažová hr 4 mm m2 455,373 18,10 8 242,25

255 K 7765413.10 Lepenie vinylových obkladov stien m2 266,548 15,86 4 227,45

"m.č. 1.01" (1,15+2,25+5,13+0,3+4,2)*1,6

(0,2+1,5+1,2+0,25)*1,6 +4,25*1,0 

"m.č. 1.02" (2,05+1,4*2+0,95)*1,6 -1,1*2 

"m.č. 1.11" (9,03*2+1,7*2+2,5+0,5*2)*1,6 

"m.č. 1.12" (2,85*2+1,7*2+5,52)*1,6 - 
(0,3*2+0,8+1,6+0,88)
"m.č.1.24" (7,73+6,23+5,61 *2)*1,6 - 
(0,3*2+0,6+1,6+0,88)

Súčet

20,848

9,290

7,080

39,936

19,512

36,608

133,274

256 M 28412915.4 Vinylový obklad stien s ukončujúcim prvkom m2 300,132 18,10 5 432,39

257 K 776994111
Ostatné práce - zváranie povlakových podláh a 
obkladov z pásov alebo zo štvorcov

m2 708,658 0,53 375,59

442,11+266,548 708,658

258 K 776996110
Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie 
povlakových podláh

m2 442,110 0,53 234,32
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259 K 998776202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 229,173 2,32
...........

531,68

781 - Dokončovacie práce a obklady 16 214,42

260 K 781445242
Montáž obkladov stien z obkladačiek 
keramických do tmelu škár. Ceresit CE 33 roz. 
150x150 mm

m2 38,810 22,81 885,26

"obklad stien v. 0,9m"

"m.č. 1.34" (10,1+4,35)*2*0,9 - (0,9+1,33) 23,780

"m.č. 2.15" (4,75+4,1 )*2*0,9 - 0,9 15,030

Súčet 38,810

261 M 59765590.10
Obkladačky keramické ekvivalent k REKO séria 
ColorOne roz. 150x150mm m2 39,586 6,07 240,29

262 K 781445245
Montáž obkladov stien z obkladačiek 
keramických do tmelu škár. Ceresit CEroz. 
300x600 mm

m2 428,052 22,81 9 763,87

"obklad stien v. 2,1m"

"m.č. 1.03" (2,05+1,65)*2*2,0 - 1,4*2 12,000

"m.č. 1.04" (4,05+1,85)*2*2,1 - (1,4+0,54) 22,840

"m.č. 1.05" (3,0+1,85)*2*2,1 - 1,4 18,970

”m.č. 1.06" 1,2*1,5 1,800

"m.č. 1.07" (1,2+0,95)*2*2,0 - 1,4 7,200

"m.č. 1.08" (1,05+1,2+1,27)*2,1 7,392

"m.č. 1.09" (1,2+1,9+2,9+2,1)*2,1 -0,54 16,470

"m.č. 1.13" (4,81 +5,52)*2*2,1 -
36,426

(1,8+2,0+0,72+1,0*2+0,44)

"m.č. 1.15" (4,1+1,5)*2*2,1 -2,0*2 19,520

"m.č. 1.16" (4,1 +3,92+1,45)*2*2,1 -
36,044

(2,0+1,4+0,33)

"m.č. 1.17" (1,55+1,2)*2*2,1 -1,4 10,150

"m.č. 1.18" (2,63+1,8)*2*2,1 -(2,0+0,33) 16,276

"m.č. 1.19" (3,9+1,5)*2*2,1 -2,0*2 18,680

"m.č. 1.21" (3,05+5,52)*2*2,1 -(2,0+1,4+0,33) 32,264

"m.č. 1.22" (1,51+1,25)*2*2,1 -1,4 10,192

"m.č. 1.25" (3,6+5,61 )*2*2,1 -(2,0*2+1,76+1,0) 31,922

"m.č. 1.32" (2,5+1,5)*2*2,1 -1,4 15,400

"m.č. 1.33" (2,52+1,95)*2*2,1 - (2,0+0,33) 16,444

"m.č. 1.35" (2,0+1 í 1 )*2*2,1 - (1,4+0,25) 11,370

0,000

"m.č. 2.10" 1,55*1,0+1,55*2,1 4,805

(1,0+2,0)*0,5*2,1*2 -1,8 4,500

"m.č. 2.12" (4,65+1,43*2+0,73)*2*2,1 - 
(1,4*2+1,6*2)

28,608

"m.č. 2.13" (2,6+1,43)*2*2,1 - (1,4+0,15) 15,376

"m.č. 2.14" ((1,47+2,1 )*0,5 +2,6)*2*2,1 - 
(2,0+0,15)

16,267

Medzisúčet 410,916

"obklad stien v. 0,9m"

"m.č. 1.14" (0,9+2,75*2)*0,9 - 0,9*3 3,060

"m.č. 1.20" (3,9+3,92)*2*0,9 - 0,9*2 12,276

"m.č. 1.23" 2,0*0,9 ,800

Medzisúčet 17,136

Súčet 428,052

263 M 5976567500
Obkladačky keramické ekviv. k RAKO séria 
ConCept 300x600mm

m2 436,610 9,02 3 938,22

264 K 78149111.3
M+D ukončujúcich a rohových profilov pre 
obklad do tmelu

m 245,103 4,99 1 223,06

(428,052+38,81 )*0,5 233,431

265 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 160,507 1,02 163,72

783 - Dokončovacie práce - nátery 5 974,61
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266

I K

783180002

Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby 
protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné 
stredných B a plnostenných D,Pyrostop hr.200 
pm

m2 18,984 20,64 391,83

"podľa výpisu ocele , statika, nosné prvky lávky" 

" 2xU180 5,6*2*0,72 

" U140 9,1*2*0,6 

Súčet

8,064

10,920

18,984

267 K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 
105pm

m2 95,145 5,97 568,02

268 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce základný - 35jjm

m2 95,145 3,80 361,55

"lemovanie dverných otvorov, ozn. 
z1+z2+z3+z4+z5"
"Tyče 14/14"
(11,9+11,3*2+21,65+12,7)*0,056*1.-1 
"plech, obojstranne" (
5,24+5,04*2+12,6+13,4)*2*1,1 

Súčet

4,241

90,904

95,145

269 K 783782203
Nátery tesárskych konštrukdí povrchová 
impregnácia Bochemitom QB

m2 932,080 1,82 1 696,39

"ozn. pomúrnica 150/150" (ô,0*26)*0,6 

"ozn. krokva 120/200"

(1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,6 
4

93,600

381,184

"ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,96 

"ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,6 

"ozn., klieština 50/180"

(3,6*30
+2,4*(50+16)+1,7*40+1,5*24+2,5*24)*0,46 

"ozn., stĺpik 80/240 " 3,5*17*0,64 

"ozn., hranol 100/160 " 6,0*13*0,52 

'laty a kontralaty 40/40 mm" 3300*0,016 

Súčet

9,792

118,080

197,984

38,080

40,560

52,800

932,080

270 K 783785101
Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, 
proti vzplanutiu, napeňujúce, Plamostop D 
hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B

m2 681,296 4,34 2 956,82

"ozn. pomúrnica 150/150" (6,0*26)*0,6 

"ozn. krokva 120/200"

(1,6*15+4,8*35+4,6*40+4,3*24+4,1*24+3,0*6)*0,6 
4

93,600

381.184

'ozn. hranol 240/240" (6,2+4,0)*0,96 

'ozn. krokva 120/180" (4,0*30+4,8*16)*0,6 

'ozn., klieština 50/180" 

ozn., stĺpik 80/240 " 3,5*17*0,64 

ozn., hranol 100/160 ” 6,0*13*0,52

9,792

118,080

38,080

40,560

784 - Dokončovacie práce - malby 5 101,68

271 K '84410120
3enetrovanie jednonásobné, savých podkladov 
/ýšky do 3, 80 m

m2 2 237,577 0,76 1 700,56

" SDK priečky"

"m.č.2.01" ((1,0+5,85)*2,35 -2,0)*2 28,195

"m.č.2.05" (10,5+1,9+(1,5*1,9)*0,5*2)*2 30,500

"m.č.2.07 až 14"
(13,3+1,43*2+0,73+1,55+2,7+3,3)*2,65*2

129,532

((3,85*2+2,63)*3,8 - (1,95*1,6)*0,5*3)*2 69,148

"otvory" -(2,0*4+1,6*3+1,4)*2 -28,400

Medzisúčet 228,975

"stropy betónové príz. +posch.” 444,6 444,600

" steny príz. +posch.' 941,284 941,284

" SDK predsad. steny 45,258+21,394 66,652

" SDK podkrovie 556,066 556,066

Súčet 2 237,577
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Malby z maliarskych zmesi tónované s bielym
272 K 784452472 stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad 

výšky nad 3, 80 m
m2 2 237,577 1,52 3 401,12

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 763,33
Strieška tvorená sklom bezpečnostným

273 K 787192512 lepeným (bez dodávky skla) do profilového 
tesnenia hrúbky nad 4 do 8 mm

m2 5,960 54,31 323,69

"pre ozn. z4" 5,96 5,960

274 M 63421352.01
Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre atypických 
rozmerov

m2 6,556 65,17 427,25

275 K 998787202
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 7,509 1,65 12,39

M - Práce a dodávky M 95 718 09
21-M - Elektromontáže 54 402,83

276 K ELE.10 Elektroinštalácie (viď samostatná príloha ) súb. 1,000 54402,83 54 402,83

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. 12 513,48
277 K VZT.10 Vzduchotechnika (viď samostatná príloha) súb. 1,000 12 513,48 12 513,48

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 28 801,78
278 K CP.10

Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny ekvivalent 
k Artico 4000

ks 2,000 14 400,89 28 801,78

OST - Ostatné 23 385,58
279 K R.10 Zabudované zariadenie súb. 1,000 23 385,58 23 385,58
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IČO:
IČO DPH:

IČO: 44886021
IČO DPH: SK2022857749

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Dátum: 22.04.2021

Náklady z rozpočtu 100 555,04
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 100 555,04

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 100 555,04 20111,01

Cena s DPH V EUR 120 666,05

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
Miesto: Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Spracovateľ:
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
Objekt: RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
Miesto: Trnava, par, č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum:

Objednávateľ: Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
783 - Dokončovacie práce - nátery
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 

N00 - Špecifické práce 
N01 - Sadové úpravy

2) Ostatné náklady
GZS
Mimostaven. doprava 
Sťažené podmienky 
Vplyv prostredia 
Klimatické vplyvy 
Kompletačná činnosť

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , 

Trnava 

0

Cena celkom [EUR]

100 555,04

49 443,70 
6 501,09 

6 577,70 

20 503,10

10 622,84

1 660,97

2 491,95 

1 086,05

45 051,65 
299,15 

18 780,82 

1 023,68 

13 154,68

11 793,32 

6 059,69
6 059,69

0 , 0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.04.2021

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100 555,04



ROZPOČET

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Stavba:
Objekt:

Miesto:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
RJ03-09/2 - SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum:

Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant: 

DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , 
Trnava 
0

22.04.2021

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce

100 555,04

49 443;70 
6 501,09

1 K 122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1-2 do 100 m3

m3 112,255 2,89 324,42

"odkop a zrovnanie terénu na -0,33" 
25,0*5,7*0,15

" na -0,48" (44,0*6,2+34,0*2,0 + 8,5*3,6)*0,20 

"prístupový chodník” 34,0*2,0*0,2 

"kontaj. státie na -0,48" 6,0*2,5*0,20 

Súčet

21,375

74,280

13,600

3,000

112,255

2 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 3,302 26,17 86,41

"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -
0,33 "

"od -0,33 po -0,93" (0,5*0,7)*0,6*2*2 0,840

” -0,48 po -1,08 " (0,5*0,7)*0,6*2*2 0,840

Medzisúčet 1,680

"múrik v exteríery"

"od -0,33 po -0,53" (2,6+0,7*2)*0,4*0,2*2 0,640

"od -0,48 po -0,68" (2,6+0,7*2)*0,4*0,2*2 0,640

"pre bránku, od -0,48 po -1,05" 1,5*0,4*0,57 0,342

Medzisúčet 1,622

Súčet 3,302

3 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 
do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna v hornine 3

m3 2,960 7,40 21,90

4 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 62,689 14,01 878,27

"o d -0,6 p o -1,54" 74,1*0,9*0,94 62,689

5 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapažených i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3

m3 62,689 0,89 55,79

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 
nad 20-50m

m3 148,180 1,36 201,52

"pre spätné zásypy na medziskl. a späť" 74,09*2 148,180

7 K 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve m3 104,156 3,48 362,46

do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
(112,255+3,302+62,689) - 74,09 104,156

8 K 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr. 1 -4 v množstve 
do 100 m3, príplatok k cene za každých d'alšich 
a začatých 1000 m

m3 729,092 0,35 255,18

9 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 104,156 0,63 65,62

10 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

t 145,818 11,95 1 742,53

11 K 17120900.5 Zákonný poplatok obci za skládkovanie t 145,818 1,30 189,56

12 K 783271007
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové - 
základný

m2 320,000 6,64 2124,80

"podľa PD - 2x základný náter"

” brány" ((3,0*2,0+1,0*2,0)*2,0*1,5)*2 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]
"oceľ. plotové dielcecca 17 m2 /plot. dielec " 
17,0*8*2 272,000

Súčet 320.000

13 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 74,090 2,60 192,63

"základ OM od -1,25 po -0,40 v= 0,85 ” 
74,1*0,7*0,85

44,090

"okolo objektu od -0,9 po -0,4" 60,0*1,0*0,5 30,000

Súčet 74,090

l - Zakladanie 6 577,70
14 K 274271303

Murivo základových pásov z DBt 50x 25x25 s 
betónovou výplňou hr. 25 cm

m3 23,156 95,61 2 213,95

"od -1,25 po +0,0" 74,1*1,25*0,25 23,156

15 K 274313611 (Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 2,668 73,86 197,06

"dno výkopu pásu pre OM" 74,1*0,9*0,04 2,668

16 K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 m3 3,710 73,86 274,02

"múrik v exteriery"

"od -0,03 po -0,53" (2,6+0,7*2)*0,4*0,5*2 1,600

"od -0,18 po -0,68" (2,6+0,7*2)*0,4*0,5*2 1,600

"pre bránku” 1,5*0,4*0,85 0,510

Súčet 3,710

17 K 274321312
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr.C 20/25

m3 1,853 73,86 136,86

"ukonč. pás DB tvárnic " 74,1*0,25*0,1 1,853

18 K 274321411
Betón základových pásov, železový (bez 
výstuže), tr.C 25/30

m3 16,673 79,29 1 322,00

"od -1,5 po -1,25 hr. 0,25m" 74,1*0,9*0,25 16,673

19 K 274351215
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie- 
dielce

m2 29,040 12,66 367,65

"základ pre múrik v exteriery ”

"od -0,03 po -0,33" (2,6+1,1 +0,7)*2*0,3*2*1,1 5,808

"od -0,18 po -0,48” (2,6+1,1 +0,7)*2*0,3*2*1,1 5,808

Medzisúčet 11,616

"pre bránku, od -0,18 po -0,48"
1,122

(1,5*2+0,4)*0,3*1,1

"ukonč. pás DB tvárnic “ 74,1*2*0,1*1,1 16,302

Súčet 29,040

20 K 274351216
Debnenie stien základových pásov, odstránenie- 
dielce

m2 29,040 2,71 78,70

21 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 1,031 1 086,23 1 119,90

'podľa výkazu v.č. 03" 1001,12*1,03*0,001 1,031

22 K 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 m3 5,530 73,86 408,45

"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -
0,33 ”

"o d -0,23 p o -0,93" (0,5*0,7)*0,7*2*2 0,980

" od -0,38 po -1,08 ’ (0,5*0,7)*0,7*2*2 0,980

"pätky pri O M "

"o d -0,23 p o -1,5" (0,5*0,7)*1,27*2*2 1,778

"od -0,38 p o -1,5 (0,5*0,7)*1,12*2*2 1,568

"pre bránku" 0,5*0,4*1,12 0,224

Súčet 5,530

23 K 275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 26,880 14,07 378,20

"pätky pre prístrešok mimo odkopu pre OM od -
0,33 '
"od -0,23 po -0,33" (0,5+0,7)*2*0,1*2*2 0,960

" od -0,38 po -0,48" (0,5+0,7)*2*0,1*2*2 0,960

"pätky pri OM

"od -0,23 p o -1,5" (0,5+0,7)*2*1,27*2*2 12,192

"od -0,38 po -1,5 " (0,5+0,7)*2*1,12*2*2 10,752

"pre bránku" (0,5+0,4)*2*1,12 2,016

Súčet 26,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

24 K 275351216
Debnenie základových pätiek, odstránenie- 
dielce m2 26,880 3,01 80,91

5 - Zvislé a  kompletné konštrukcie 20 503,10
25 K 327231198

Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm 
dĺžky P 15 M lícovaných m3 18,970 111,77 4 244,92

"múrik v exteriery"

"od -0,03 po +0,37" (2,6+0,7*2)*0,4*0,4*2 1,280

"od -0,18 po 0,22" (2,6+0,7*2)*0,4*0,4*2 1,280

Medzisúčet 2,560

"piliere" 0,3*0,3*2,0*29 + ( 0,6+0,3)*2,0*0,3 5,760
"výplň"

(1,5*2,0*3+(1,5*2+1,8)*2,0*6+2,2*2,0)*0,15
10,650

Súčet 18,970

26 K 34894111.1
Osadzovanie rámového oplotenia na 
zabudované kotevné platne výška rámov 1500-

m 28,222 109,37 3 086,64

27 M 55395630.1
Dodávka a výroba atypických plotových dielov 
z tenkostenných profilov ( podľa popisu v PD) ks 2 090,720 6,30 13 171,54

5 - Komunikácie 10 622,84
28 K 56475211.6

Násyp hr. 150mm z kameniva triedeného 
riečneho fr. 16- 32 mm, bez zhutnenie

m2 6,900 7,43 51,27

'pás š. 30 cm" 23,0*0,3 6,900

29 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm

m2 383,600 6,67 2 558,61

bet. dlažba" (291,4+60,1+12,1) 363,600

" tehlová dlažba" 20,0 20,000

Súčet__________  383,600

30 K 596111111
Kladenie tehlovej dlažby vrátane tehlového 
obrubníka do lôžka z kameniva ťaženého

m2 20,000 14,40 288,00
í

31 M 5959410010 Záhradná tehlová dlažba 260x140x50 mm ks 20,400 19,01 387,80

32 K 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane 
lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 4-8 mm +2 x

m2 363,600 11 95 4 345,02 j

bet. dlažba" (291,4+60,1+12,1) 363,600

33 M 5921952780 Betónová dlažba hr. 6 cm čierna m2 12,342 8,43 104,04

34 M 5921952790 Betónová dlažba hr. 6 cm antracit m2 61,302 6,95 426,05

35 M 5921952840 Betónová dlažba hr. 6 cm svetlosivá m2 297,228 6,95 2 065,73

36 K 596911192
Príplatok za kladenie maloformátovej bet. 
dlažby hr.60mm do navrhnutých diagonál

ml 363,600 1,09 396,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie___________________________________________________  1 660,97

37 K 627452111
Skárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov 
alebo komínov alebo pilierov z tehál alebo m2 203,800 8,15 1 660,97
tvárnic

"murivo plota" (6,0*2,0*2 + 0,15*6*2,0+0,3*2,0) 26,400

(6,0*2,0*2+(0,15*6+0,3*2)*2,0)*6 +0,3*4*2,0 164,400

2,8*2,0*2+ (0,15*2+0,3*2)*2,0 13,000

Súčet 203,800

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie_______  2 491,95
38 K 9154951.11

Osadenie krycích dosiek, do lôžka z 
cementovej malty

m 45,100 2,72 122,67

" šírky 0,2 m" 1,5*3 + (1,5+1,8+1,5)*6+2,2 35,500 

" pre piliere" 0,3*29+(0,6+0,3) 9,600 

Súčet 45,100

39 M 5951910400
Doska - krycia platňa 500x200x30 mm, 
spotreba: 2ks/m

ks 71,710 3,07 220,15

40 M 5951911400 Doska - krycia platňa 350x350x30 mm ks 32,320 2,86 92,44

"piliere múrov, plota" 29+3 32,000

41 K 917862111
Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s 
bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 
do lôžka

m 210,000 5,43 1 140,30

42 M 5921954660 Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý ks 212,100 1,30 275,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

43 K 918101111
Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 m3 6,300 64,63 407,17

"obrubník" 210,0*0,2*0,15 6,300

44 K 953943124
Osadenie kovových kotevných platní do betónu 
pred zabetónovaním,so zaistením polohy 
hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)

ks 43,000 5,43 233,49

"dodávka platní súčasť jednotlivých výrobkov"

"pre oceľové plotové diely" 3*8

"pre bránky” 3

"pre prístrešky” 4*4

Súčet

24.000 

3,000

16.000 

43,000

99 - Presun hmôt HSV 1 086,05

45 K 998151111
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá 
nosná konštr z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 
m

t 482,687 2,25 1 086,05

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

45 051,65 
299,15

46 K 711113202
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za 
studená na vodorovnej ploche z tekutej 
lepenky, jednonásobná

m2 32,760 3,26 106,80

" na základ pod tehlové murivo oplotenia - 2x "

"piliere'' (0,3*0,3*29 + ( 0,6+0,3)*0,3)*2 5,760

"výplň" (1,5*3+(1,5*2+1,8)*6+2,2)*0,2*2 14,200

"múrik v exteriery" (2,6+0,7*2)*0,4*4*2 12,800

Súčet 32,760

47 M 5856033200
Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 ks, 1,5- 
2kg/m2 ks 65,520 2,82 184,77

48 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 
výšky do 6 m % 2,916 2,60 7,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 18 780,82
49 K 76713111.2

D+M+O informačného totemu z oceľ. lakovaného 
plechu 1,0x2,5x0,1m

ks 1,000 814,67 814,67

50 K 76713111.3
D+M+O nápisu z oceľ. lakovaného plechu , za 
kažké písmeno v. do 0,3 m

ks 20,000 190,09 3 801,80

51 K 767920210
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných 
na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2

ks 1,000 108,62 108,62

52 K 767920230
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných 
na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 
do 6 m2

ks 1,000 108,62 108,62

53 M 55395630.20
Dodávka a výroba atypických brán k oploteniu 
z tenkostenných profilov ( podľa popisu v PD) ks 356,380 6,30 2 245,19

i
"dvojkrídlová otváravá brána 3,0x2,0 m" 187,6 187,600

"jednodielna otvárava branka, 1,0x2,0 m" 48,38 48,380

"stĺpiky pre bránky, 3 ks " 96,9 96,900

"kotvenie” 23,5 23,500

Súčet 356,380

54 K 767995105
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do kg 4 320,000 0,71 3 067,20
100 kg
" prístrešky, rámy z tenkost, profilov(podľa 
popisu v PD)"

1060,0 4 320,000

55 M 55395630.80
Dodávka a výroba prístreškov z tenkostenných 
profilov ( podľa popisu v PD) ks 4 320,000 1,96 8 467,20

56 K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 186,133 0,90 167,52

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. 1 023,68

57 K 782611323
Montáž obkladu doskami z mäkkých kameňov, 
hr. do 50 mm

m2 6,400 37,41 239,42

(2,6+0,7*2)*0,4*4 6,400

58 M 58387975.10 Platne z  umeleho teracca hr. 50 mm m2 7,040 108,62 764,68 l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]
Cena celkom  

[EUR]

59 K 998782201
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch 
výšky do 6 m

% 10,041 1,95 19,58

783 - Dokončovacie práce - nátery 13 154,68
60 K 783173520

Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a 
plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.

ml 207,360 5,97 1 237,94

"prístrešky, prepočet z hmotnosti" 
4320,0*48*0,001

207,360

61 K 783173527
Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a 
plnostenných D základný

m l 414,720 3,80 1 575,94

"prístrešky, prepočet z hmotnosti 2x zákl." 

4320,0*48*0,001*2 414,720

62 K 783271001
lôžko pod obrúb., krajnťky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5

m l 160,000 64,63 10 340,80

” brány" (3,0*2,0+1,0*2,0)*2,0*1,5

"oceľ. plotové dielcecca 17 m2 /plot. dielec "
17,0*8

Súčet

24,000

136.000

160.000

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 11 793,32

63 K 787192512
Výplň striešky prístrešku sklom bezpečnostným 
lepeným (bez dodávky skla) do profilového 
tesnenia

m l 93,600 54,31 5 083,42

” 4 ks prístreškov" 23,4*4 93,600

64 M 63421352.01
Sklo bezpečnostné lepené 4-4-2 číre do 
profilového tesnnia

m2 102,960 65,17 6 709,90

N00 - Špecifické práce 
N01 - Sadové úpravy

6 059,69 
6 059,69

65 K R10.10 Sadové úpravy (viď. samostatný rozpočet) súb. 1,000 6 059,69 6 059,69
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k r y c í l is t  r o z p o č t u

Stavba:
Objekt:
Miesto:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov
Trnava par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum: 22.04.2021

Objednávateľ:
Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , Trnava

Spracovateľ:

ICO:
IČO DPH:

IČO: 44886021
IČO DPH: SK2022857749

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 48 561,74
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 48 561,74

DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 48 561,74 9 712,35

Cena s DPH v EUR 58 274,09

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Stavba:
Objekt:

Miesto:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov
Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Dátum:

Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant: 

DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , 
Trnava 
0

22.04.2021

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 48 561,74

HSV - Práce a dodávky HSV 48 561,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 48 561,74

2) Ostatné náklady 0,00
GZS 0,00
Mimostaven. doprava 0,00
Sťažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Klimatické vplyvy 0,00
Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 48 561,74



ROZPOČET

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:
Objekt:

Miesto:

RJ03-09/2020 - Centrum pomoci človeku Trnava
RJ03-09/3 - SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov
Trnava, par. č. 722, 723, 724, 652, 653/2 Datum:

Trnavská arcidiecéza charita, Hlavná 43, Trnava Projektant: 
DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ:

arsa, s r.o. Hviezdoslavova 10 , 
Trnava 
0

22.04.2021

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 48 561,74

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 561,74 
48 561,74

1 K 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m

t 1 042,101 2,71 2 824,09

2 K 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m 
po spevnenej ceste

t 7 294,707 0,32 2 334,31

3 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním 
bez zhutnenia

t 1 042,101 0,38 396,00

4 K 979089012
Poplatok za skladovanie -stavebná suť, 
netriedená

t 1 042,101 19,55 20 373,07

5 K 97908901.3 Zákonný poplatok obci - za netriedený odpad t 1 042,101 1,30 1 354,73

6 K 981011313
Demolácia budov postup, rozober., z tehál, 
kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, - 
0,35000t

m3 1 907,486 4,89 9 327,61

"obostavaný priestor nad terénom"

(21,83*6,4+4,85*4,02)*4,5 +17,20*3,0 768,041

22,1*6,42*3,30 468,211

9,33*6,43*3,6 +4,2*5,9*2,5+ 4,8*2,8*2,5 311,521

Medzisúčet 1 547,772

"krov" (3,21*3,65)*0,5*2*22,0*0,5 128,882

(3,21*3,65)*0,5*2*22,1*0,5 129,467

(3,21*2,7)*0,5*2*9,33*0,5 40,432

"strecha jest. objektu"
60,934

(2,73*3,2)*0,5*2*13,95*0,5

Medzisúčet 359,714

Súčet 1 907,486

7 K 981511113
Demolácia konštr. objektov, postupným 
rozoberaním z muriva kamenného, betónu m3 157,345 75,96 11 951,93

prostého -2,38000t

21,388

41,528

"podlaha" (21,83 *6,4+4,85*4,02+17,2*3,1)*0,10 21,253

5,38*21,5*0,10
+(9,33*6,43+4,2*5,9+4,8*2,8)*0,10 

Medzisúčet 42,641

"základy predpoklad hl. 0,8m "

(22,0*2+5,45+4,85)*0,7*0,8 
+(18,0+4,0*2+1,8)*0,5*0,8 
(22,0*2+5,3)*0,8*0,8+(5,33*4+4,0+2,1*2)*0,5*0,8 43,360

(9,5*2+6,5+1,4)*0,7*0,8 15,064

(4,2*2+6,2+4,9*2+2,8+3,2)*0,5*0,8 12,160

Medzisúčet 112,112

"vyrovn. schody" 2,7*1,2*0,8 2,592

Súčet 157,345



Odberataľ: Tmaviká arcidiecézna charita 

Projektant: AG- PP, Taodora Takala B, Trnava 

Dodávateľ: DAQ SLOVAKIA, a. s. Dátum: 22.04.2021

Stavba: Cantrum pomoci človtku Trnava • D2- ZdravoUchnika

Kód

cenníka
Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer

Množstvo Merná Jednôt cena v Cena spolu v
výmera jednotka EUR EUR

Hmotnosť v  tonách Suť v tonách

Jednotková | Spolu Jednoíková | Spolu

P RÁCE A  DODAVKY HSV 

1 -Z E M N E P R Á C E

1 272 11310-6121 Rozobratie zémkove] dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc 14,000 m2 1,850 25,90

2 221 11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prosí hr. do 30 cm, do 200 m2 9,000 m2 36,980 332,82

3 221 11310-7141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5  cm, do 200 m2 9,000 m2 3,240 29,16

4 272 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2  mvhom.tr. 3 do 100 m3 99,530 m3 20,010 1 991,60

5 MAT 551J00483 Hadica ftexl k batérii 8x12 nerež opletanie (F3/8'xM10)60 cm 36,000 kus 5,040 181,44

6 272 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v ryhách š. do 200 cm 99,530 m3 1,110 110,48

7 MAT 286 3K5407 dg prechodka s vonkajším závitom D63/DN2" 2,000 kus 21,900 43,80 0,00022 0,00044

8 MAT 319 441860 Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 2 'x ľ 2,000 kus 2,500 5,00 0,00032 0,00064

9 MAT 319 443090 Vsuvka č, 280 138243 pozinkovaná DN Z ' 2,000 kus 2,420 4,84 0,00039 0,00078

10 MAT 388 214600 Vodomer na studenú užitk. vodu (evôvalent MNQN2,5XN.EBH 190mm ľ ) 1,000 kus 28,240 28,24 0,00200 0,00200

11 MAT 551110100 Ventil priamy K83-DN25 ( V ) 1,000 kus 14,280 14,28 0,00100 0,00100

12 MAT 551111160 Ventil priamy mosadzný KE125C  2’ 1,000 kus 44,860 44,86 0,00200 0,00200

13 MAT 551 214720 Filter na stud.vodu K508-DN50(2") 1,000 kus 28,890 28,89 0,00098 0,00098

14 272 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4 45,420 k i3 3,430 155,79

15 272 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100m3vhom.tr. 1-4 45,420 m3 2,030 92,20

16 232 17120-6111 Uloženie zeminy s urovnaním 45,420 m3 0,980 44,51

17 272 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 54.110 m3 3,710 200,75

18 MAT 286 508430 Prešuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm 6,000 kus 2,300 13,80 0,00100 0,00600

19 MAT 286508440 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm 2,000 kus 3,630 7,26 0,00090 0,00180

20 MAT 552434420 Poklop vstupný Šachtový d 600 D 1,000 kus 95,590 95,59 0,15800 0,15800

21 MAT 592 240410 Dno šachtové SU-M-300 1.000 kus 271,560 271,56 2,36500 2,36500

22 MAT 592241000 Skruž kanal. TBS800/500-S 1,000 kus 45,620 45,62 0,18500 0,18500

23 MAT 592241180 Skruž prechodová TBS 800/-625-K 1,000 kus 48,880 48,88 0,39600 0,39600

24 001 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 33,120 m3 17,240 570,99

25 001 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny

1 -ZE M N E  PRÁC E tpolu:

i  -  VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

33,120 m3 10,860 359,68

4747,94 3,11964

26 271 45157-3111 Lôžko pod potrubie, stoky v  otv. výk. z  piesku a štrkopiesku

4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE«polu:

5 - KOMUNIKÁCIE

12,410 m3 40,050 497.02

497.02

1,89077 23.46446

23.46446

27 221 57813-2111 liaty asfalt z kamenlva stred., hrubozr. é. do 3 m hr. 3  cm+3cm 9,000 m2 27,590 248,31 0,05716 0,51444

28 272 57890-1113 Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kamenivaobal. asfaltom 8 kg/m2 9,000 m2 0,660 5,94 0,00836 0,07524

29 221 58113-1115 Kryt cementobet komunikácii skup. 3 a 4 hr. 20 cm 9,000 m2 26,000 234,00 0,47811 4,30299

30 221 59621-1120 Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2

5 - KOMUNIKÁCIE »polu:

8 -R Ú RO VÉ  VEDEN IA

14,000 m2 14,180 198,52

686,77

0,08420 1,17880

53,00038

31 271 87131-3121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN160 83,000 m 0,790 65.57

32 271 87731-3123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. zPVCotv.výk.do DN150 18,000 kus 18,190 327,42

33 271 87735-3121 Montáž tvar. odboč, na kanaliz. potr. z  PVC otv. výk. do DN150 9,000 kus 17,920 161,28

34 271 89116-3111 Montáž vodov. ventilov závitových DN 25 4,000 kus 6,840 27,36 0,00001 0,00004

35 271 89118-5321 Montáž spätných klapiek DN 50 1,000 kus 10,380 10,38 0,00073 0,00073

36 271 89441-1111 Zho l šachiet z  bet dielcov, dno betón na potrubí do DN 200 1,000 kus 594,000 594,00 1,90900 1,90900

37 271 89910-2111 Osadenie poklopov liatinových, ocel, s  rámom do 100 kg

8 -RÚ RO VÉ VEDENIA »polu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A  PRÁCE

4,000 kus 23,640 94,56 

1 280,57

0,00702 0,02808

1,93785

38 272 91973-1114 Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm 18,000 m 8,830 158,94

39 272 91973-1121 Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živió. hr. do 5  cm 18,000 m 1,300 23,40

40 272 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 18,000 m 4,000 72,00 0,00003 0,00054

41 272 91973-5124 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr, do 20 cm 18,000 m 18,990 341,82 0,00009 0,00162

42 321 97908-3213 Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po vode do 500 m 7,382 t 10,840 80,02

43 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A  PRÁCE «polu:

PRÁC E A  DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHN ICKÉ INŠTALÁCIE

721 -  Vnútorná kanalizácia

7,382 t 4,740 34,99

711,17 0,00216

44 721 72117-0955 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdí. D 110 3,000 kus 21,790 65,37 0,00777 0,02331

45 721 72117-0956 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 125 2,000 kus 21,790 43,58 0.01273 0,02546

46 721 72117-1105 Potrubie kanal. z  PPznjrhrdlových odpadné D 50x1,8 10,000 m 9,710 97.10 0,00135 0,01350

47 721 72117-1107 Potrubie kanal. z PP z  rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 11,000 m 17,400 191,40 0,00161 0,01771

48 721 72117-1109 Potrubie kanal. z  P Pzrú r hrdlových odpadné D 110x2,2 73,000 m 20,610 1 504,53 0,00203 0,14819

49 721 72117-1110 Potrubie kanal. z  PP z  rúr hrdlových odpadne D 125x2,3 85,000 m 17,240 1 465,40 0,00291 0,24735

50 721 72117-1112 Potrubie kanal. t  PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 1,000 m 18,740 18,74 0,00352 0,00352

51 721 72117-2112 Privzdušnovacl ventil HL - 900 - DN 110 2,000 kus 51,050 102,10 0,00459 0,00918

52 721 72117-3204 Potrubie z rúr novo durových pripojovaclch 40x1,8 4,000 m 8,580 34,32 0,00038 0,00152

53 721 72117-3205 Potrubie z  rúr novodurových pripojovacich 50x1,8 6.000 m 9,710 58,26 0,00040 0,00240

54 721 72117-3206 Potrubie z rúr novodurových pripojovaclch 63x1,8 1,000 m 11,030 11,03 0,00078 0,00078

55 721 72119-4103 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusti'ek D  32x1.8 3.000 kus 2,680 8,04

56 721 72119-4104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusSek D 40x1.8 17,000 kus 2,860 48,62

57 721 72119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 8,000 kus 3,160 25,28

58 721 72119-4109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D  110x2.3 15,000 kus 4,670 70,05

59 721 72121-1913 Montáž vpusti podlahových DN 110 2,000 kus 10,330 20,66

60 721 72121-2303 Podlahová vpust HL-310-NPr-DN110 2,000 kus 71,690 143,38 0,01541 0,03082

61 721 72122-3405 Podľahový žľab- sprcha (ekvivalent AlcaPlast) 7,000 kus 90,160 631,12 0,00027 0,00189

62 721 72122-3406 Podomietková zápach, uzávieka HL405 2,000 kus 54,310 108,62 0,00056 0,00112

63 721 72122-3413 Kondenzačný odtok POLO-KAL-NG-DN50/16 4,000 kus 9,780 39,12 0,00111 0,00444

64 721 72122-4206 Zápachové uzávery pisoárové DN 50 3,000 kus 25,630 76,89 0,00106 0,00318

65 721 72123-3115 Strešné vtok DN75 1,000 kus 59,960 59,96 0,00401 0,00401

66 721 72123-3116 Strešné vtok DN110 6,000 kus 72,670 436,02 0,00401 0,02406

67 721 72124-2115 Lapač strešných spavenln (ekvivalent Alcaplast AGV1-DN110) 7,000 kus 79,730 558,11 0,02114 0,14798

68 721 72127-3145 Ventilačné vetracie hlavice pr. 110/600 4,000 kus 11,230 44.92 0,00471 0.01884

69 721 72129-0111 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 53,000 m 0,880 46.64

70 721 72129-0112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 85,000 m 1,120 96,32

71 721 72129-0123 Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 41,000 m 1,050 43,05

0,138

0,500

1,932

4,500

0,882

7,314

0,000
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Kód

cenníka
Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer

Množstvo Merná Jednôt, cena v Cena spolu v

výmera jednotka EUR EUR

Hmotnosť v  tonách Suf v  tonách

Jednotková | Spolu Jednotková ( Spolu

721 -  Vnútorná kanalizácia ipolu: 6 048,63 0,72928

722 - Vnútorný vodovod

72 721 72213-1916 Opr. vodov. ooel. potr. záv. vsadenia odbočky do potr. DN 50 1,000 súbor 58,350 58.35 0,00821 0,00821

73 721 72213-1926 Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia ON 50 1,000 m 4,260 4.26

74 721 72213-1936 Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50 2,000 kus 28,950 57,90 0,00152 0,00304

75 721 72216-0224 Potrubie vodov. z  nerezových rúrok D  22/1,5 5,000 m 36,440 182.20 0,00131 0,00655

76 721 72216-0229 Potrubie vodov. z  nerezových rúrok D 42/1,5 9,000 m 79,590 716,31 0.00294 0,02646

77 721 72217-1211 Potrubie S5-SDR11-D20X2.0 - odvod kondenzátu 20.000 m 17,610 352,20 0,00014 0.00280

78 721 72217-1216 Potrubie vodov. z  rúrok HD-PEo63/5,8 4,000 m 41.160 164.64 0,00164 0,00656

79 721 72217-3311 Potrubia viaevrstv. D16x2 (ekvivalent Wavin Tigris K1) 120,000 m 8,150 978,00

80 721 72217-3312 Potrubie viaevrstv, D20x2,25 (ekvivalent Wavin Tigrie K1) 198,000 m 8,390 1661.22

81 721 72217*3313 Potrubie vfacvrstv.D25x2,5 (ekvivalent Wavin Tigrie K1) 70,000 m 9.860 690,20

82 721 72217-3314 Potrubie viaevrstv. 032x3,0 (ekvivalent Wavin Tigrís K1) 55.000 m 21.830 1 200,65

83 721 72217-3316 Potrubie viaevrstv. 050x4,5 (ekvivalent Wavin Tigris K í) 102,000 m 22,560 2301,12

84 721 72218-2111 Ochrana potrubia izoláciou DN16 (ekvivalent Mirelon) 120,000 m 2,020 242.40

85 721 72218-2112 Ochrana potrubia izoláciou DN20 (ekvivalent Mirelon) 203,000 m 2,040 414,12

86 721 72218-2113 Ochrana potrubia izoláciou DN25 (ekvivalent Mirelon) 70.000 m 2,120 148,40

87 721 72218-2114 Ochrana potrubia izoláciou DN32 (ekvivalent Mirelon) 55.000 m 2,240 123.20

88 721 72218-2115 Ochrana potrubia izoláciou DN40 (ekvivalent Mirelon) 9,000 m 2,410 21.69

89 721 72218-2116 Ochrana potrubia izoláciou DN5G (ekvivalent Mirelon) 102,000 m 2,540 259,08

90 721 72222-2221 Armat vodov. s  1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/8 1,000 súbor 10,700 10.70

91 721 72223-1003 Armat vodov. s  2  závitmi, ventil priamy KE 83 C  G 1 1,000 kus 20.530 20,53

92 721 72223-1006 Armat vodov. s  2  závitmi, ventil priamy KE  83 C  G  2 1,000 kus 40,190 40,19

93 721 72223-1013 Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25 1.000 kus 24,870 24,87

94 721 72223-1015 Gulový kohút ITALVALVOLE ART  G220 - DN40 2,000 kus 42,250 84.50

95 721 72223-1063 Spätná klapka -DN25(1*) 1.000 kus 10,650 10,65

96 721 72223-1066 Spätná klapka-DN50(2’) 1.000 kus 24,660 24,66

97 721 72223-1191 Ventil poistný rohový ON 137031G 1/2 1,000 kus 35,300 35.30

98 721 72223-2013 A/mal vodov. s  2 závitmi, ventil šikmý VE  5083 G 1 1,000 kus 22,700 22.70

99 721 72225-4231 Haďic.navjj.typ B25/30 do steny 640x640x270mm 2,000 súbor 310,720 621.44

100 721 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50 563,000 m 1.600 900,80

101 721 72229-0234 Preptachovanifl a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 563.000 m 1.160 653.08

722 - Vnútorný vodovod tpolu: 12025,36 0,05362

Dodávka

102 721 72413-9101 Montáž cirkulačných čerpadiel 1,000 kus 38.020 38.02

103 721 72414-5031 Čerpadllo cirkulačné -  DN25 (ekvivalent WllO-Z) 1,000 kus 206,380 206.38

104 MAT 286 3K6712 Koleno HTB, DN 70, d1-30st-120 413 004 2,000 kus 1,040 2,08

105 MAT 286 3K6713 Koleno HTB, DN 70, d1-45sL-120 423 003 1.000 kus 1,040 1,04

106 MAT 2863K6715 Koleno HTB. DN 70, d1-87sL-120 453 003 2,000 kus 1,240 2.48

107 MAT 2863K6717 Koleno HTB, DN 100, d1-30st-120 473 004 9,000 kus 1,360 12,24

108 MAT 286 3K6718 Koleno HTB. DN 100, d1-45sL-120 483 003 34,000 kus 1,360 46.24

109 MAT 286 3K6720 Koleno HTB, DN 100, d1-87st-120 513 003 14,000 kus 1,540 21.56

110 MAT 286 3K6723 Koleno HTB, DN 125, d1-45sl-121943 003 28.000 kus 4,020 112,56

111 MAT 286 3K6725 Koleno HTB. DN 125, d1-87sl-121973 001 5.000 kus 5,220 26,10

112 MAT 286 3K6745 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40. d1-67sl-121 463005 2.000 kus 1,290 2,58

113 MAT 286 3K6748 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/50, d1-67st-120 533 003 4.000 kus 1.310 5,24

114 MAT 286 3K6751 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50. d1-67st-120 563 003 2,000 kus 1,740 3,48

115 MAT 266 3K6757 Odbočka jednoduchá HTEA, ON 100/50, d1-67sl-120 623 003 12,000 kus 2.170 26,04

116 MAT 286 3K6759 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/70, d1-45sL-120 643 003 1,000 kus 2,170 2.17

117 MAT 286 3K6760 Odbočka jednoduchá HTEA. DN 100/70. d1-67st-120 653 004 1,000 kus 2,170 2,17

118 MAT 286 3K6762 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st-121113 003 6.000 kus 2,930 17.58

119 MAT 286 3K6763 Odbočka Jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st-121 123 003 9,000 kus 2,930 26,37

120 MAT 286 3K6764 Odbočka jednoduchá HTEA. DN 100/100, d1-87st-121 133 003 3,000 kus 2.930 8.79

121 MAT 286 3K6765 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st-122103 002 17.000 kus 3.240 55.08

122 MAT 286 3K6766 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st-122 123 003 3,000 kus 3,240 9.72

123 MAT 286 3K6772 Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45sl-122 223 001 16,000 kus 7,780 124.48

124 MAT 286 3K6781 Odbočka dvojitá HTDA, DN 50/50, d1-67st-122 673 003 2,000 kus 9,950 19.90

125 MAT 286 3K6783 Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/50, d1-67st-122 693 003 1.000 kus 11.320 11,32

126 MAT 286 3K6784 Odbočka dvojitá HTDA, DN 100/100, d1-67sl-122 703 003 5.000 kus 22.640 113,20

127 MAT 286 3K6813 Rúra prechodová HTR, DN 100/50 -120 683 004 18,000 kus 6,730 121.14

128 MAT 286 3K6814 Rúra prechodová HTR, DN 100/70 -120  693 003 1.000 kus 0,700 0.70

129 MAT 2863K6815 Rúra prechodová HTR. DN 125/100 -122  283 002 15.000 kus 2.720 40,80

130 MAT 2863K6817 Rúra prechodová HTR, DN 150/125 -122  303 001 1,000 kus 2.810 2,81

131 MAT 2863K6862 Zátka hrdtová HTM, DN 50 -121 153 003 6,000 kus 0,370 2,22

132 MAT 286 3K6863 Zátka hrdlová HTM, DN 70 -121 163 003 1,000 kus 0,520 0,52

133 MAT 286 3K6864 Zátka hrdlová HTM. DN 100 -121 173 003 10,000 kus 0,720 7.20

134 MAT 286 3K6923 Rúra s  Čistiacim otvorom HTRE, DN 100 -121273  004 7.000 kus 4,490 31,43

135 MAT 286 3K6924 Rúra s  čistiacim otvorom HTRE, DN 125 -122  313 001 2,000 kus 10,030 20,06

136 MAT 286 3K6943 Hlavica odvatrávacia HTOH, ON 100 -120 033 001 4,000 kus 9.970 39,88

137 MAT 286 5A0101 Rúra kanalizačná hladká hrdkivaná PVC -110x3.0x1000 11,000 kus 5,540 60.94

138 MAT 286 5A0102 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC -110x3,0x2000 4.000 kus 8.110 32,44

139 MAT 286 5A0105 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC -110x3,0x6000 1,000 kus 32,850 32,85

140 MAT 286 5A0106 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3.0x1000 1,000 kus 6,310 6,31

141 MAT 286 5A0107 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x2000 2,000 kus 8,850 17,70

142 MAT 286 5A0110 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 125x3,0x6000 6,000 kus 12,820 76.92

143 MAT 286 5A0112 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3.6x2000 3,000 kus 12.820 38,46

144 MAT 286 5A0114 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x5000 1,000 kus 32,150 32,15

145 MAT 286 5A0115 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000 1,000 kus 61.200 61,20

146 MAT 286 5A0401 Redukcia kanalizačná PVC - DN 125/110 1,000 kus 2,630 2,63

147 MAT 286 5A0452 Presuvka kanalizačná PVC  -125 1,000 kus 2,300 2,30

148 MAT 286 5A0453 Presuvka kanalizačná PVC -160 3,000 kus 3.630 10,89

149 MAT 286 5A0701 Odbočka 45stkanalizačná PVC-110/110 4,000 kus 3,200 12,80

150 MAT 286 5A0702 Odbočka 45stkanaiizačná PVC-25/110 5.000 kus 4,840 24,20

151 MAT 286 5A0706 Odbočka 45etkanalizačná PVC-160/160 1.000 kus 8,490 8.49

152 MAT 286 5A1003 Koieno kanalizačné PVC  - 110x45st 7,000 kus 1,310 9.17

153 MAT 286 5A1005 Koleno kanalizačné PVC - 110x87st 

725 -Zarlatfovacls prtdmaíy

Dodávka spolu:

10,000 kus 1,620 16,20 

1 609,23 0,00000

154 721 72511-2100 Závesná záchod, m isa. štandardná kvalita (ekvivalent-GEBERIT) 11,000 súbor 64,090 704.99

155 721 72511-2300 Závesná záchod, misa (ekvivalent - systém GEBERtT) pre ZŤP 4.000 súbor 127,090 508,36

156 721 72511-9213 Montáž záchodových mís závesných 15,000 kus 18,970 284,55

157 721 72512-2100 Pisoárové záchody z  ditun/itu štandardná kvalita 3,000 súbor 91,240 273,72
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Por. 

číslo
Kód

cenníka
Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer

Množstvo
výmera

Memá
Jednotka

Jednôt, cena v 

EUR

Cena spolu v 

EUR

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

Jednotkové | Spolu Jednotková | Spolu

158 721 72512-9202 Montáž pisoárov keramických 3,000 súbor 20,650 61,95

159 721 72521-2111 Umývadlo z  diturvitu MIO so zápach, uzáv, pfe ZŤP 5,000 súbor 73,860 369,30

160 721 72521-2200 Umývadlo z diturvitu so zápach, uzáv. étandardná kvalita 12,000 súbor 53,230 638,76

161 721 72521-9201 Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou 17,000 súbor 37,260 633,42

162 721 72531-4370 Drez dvojitý nerež, étandardná kvalita 1,000 súbor 74,950 74,95

163 721 72532-9101 Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou 1,000 súbor 170,920 170,92

164 721 72533-0820 Výlevka diturvitová bez armatúr (ekvivalent-MIRAJIKA) 2,000 súbor 143,380 286,76

165 721 72533-0912 Závesná výlevka diturvitové+závesný modul (ekvivalent-MIRA JIKA) 2,000 kus 128,170 256,34

166 721 72533-9101 Montáž výieviek keramických 4,000 súbor 24,610 98,44

167 721 72541-3322 Žlab nerezový pre 3 tlač. ventily dl.1250mm (ekvivalentSLUN SANELA) 2,000 súbor 673,460 1 346,92

168 721 72581-0201 Ventil tlačný pre pisoár G 112, étandardná kvalita 3,000 súbor 30,410 91,23

169 721 72581-0301 Ventil rohový T66- G 1/2 étandardná kvalita 34,000 kus 2,660 90,44

170 721 72561-9402 Montáž ventilov rohových G 1/2 34,000 súbor 6,920 235,28

171 721 72582-0700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru étandardná kvalita 1,000 kus 30,410 30,41

172 721 72582-1300 Tlačný ve nti! pre umývací žľab (e kvivalent PRESTO 504 S ) 6,000 kus 67,350 404.10

173 721 72582-1400 Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru étandardná kvalita 17,000 kU6 38,020 646,34

174 721 72582-9201 Sprchová hlavica (ekvivalent EKOTECH- DR1AL 09 032) 7,000 kus 76,250 533,75

175 721 72582-9801 Termoskopický ventil (ekvivalent EKOTECH typ rada320-OEM-ľ) 2,000 súbor 2  172,460 4344,92

176 721 72583-9203 Výtokový ventil - DN15 s možnosť, napoj hadice 2,000 súbor 17,270 34,54

177 721 72584-0200 Tlačný ventil sprchový (ekvivalent EKOTECH PRESTO 50 B) 7,000 súbor 38,020 266,14

178 721 72586-9101 Montáž zápach, uzávierok umývadlových D  40 17,000 kus 7,460 126,82

179 721 72586-9209 Montáž podlahových žľabov DN 50 7,000 kus 21,010 147,07

180 721 72586-9214 Monláž zápach, uzávierok ďez. dvojdiel. D50 1,000 kus 10,080 10,08

181 721 72598-0123 Dvierka prístupové k inétaláciám z plastov 30/30 9,000 kus 19,550 175,95

182 721 72598-9101 Montáž dvierok 300/300 mm 9,000 kus 4,400 39,60

725 * Z irlíď ovícle  prídmety spolu: 12 886,05 0,00000 0,000

Rozpoí«t celkom bez DPH: 40 492,74 82,30737 7,314
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Odberateľ: Trnavská arcidiecézna charita 

Projektant: AG- PP, Teodora Tekela 6, Trnava 

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Dátum: 22.04.2021

Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava - D5-Plynofikácia

Por.
číslo

Kód
cenníka

Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz 

výmer
Množstvo
výmera

Merná
jednotka

Jednôt, cena 
v EUR

Cena spolu v 
EUR

Hmotnosť v tonách Suf v tonách

Jednotk. Spolu Jednotk. Spolu

1 272

2 272

3 MAT

4 MAT

5 272

6 272

7 272

8 MAT

11310-6121 

13220-1201 

286 1H0301 

341 000M708 

13220-1209 

15110-1101 

15110-1111 

283 2F0502

PRÁCE A  DODÁVKY HSV 

1 - ZEMNEPRÁCE

Rozobratie zámkovej dlažby pre chodcov z betón, 
dlaždíc

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 

Hadica fiexi (ekvivalent EUROGAS 1/2"Fx1/2'M)

Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 
cm

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné 
hl. do 2 m

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné 
hl. do 2 m

Fólia výstražná Ž ltá , šír,300, hr.0,075 mm - plyn 

9 MAT 286139820 Rúrka PE-100 SDR11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn

10 MAT

11 MAT

12 MAT

13 MAT

14 MAT

286 3A0103 

286 3A0802

286 3A3401

422 3K0741

141 109860

15 272 17410-1101

16 221 59621-1120

17 721

18 721

19 721

20 721

21 923

22 923

23 923

72315-0304

72315-0367

72316-0205

72316-0335

23023-0015

23023-0016

23023-0088

Objímka presuvná UB - D32 

Koleno elektrotvarovkové W 90°- D32

Prechodka PE/oc.USTRS 615 475 d/DN 32/25

Ventil guľový DN20-ART. 220

Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 31,8 mm hr.steny
3,2 mm

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

5 -KOMUNIKÁCIE

Kladenie zámkovej dlažby do 50 m2

5 -KOMUNIKÁCIE spolu:

PRÁCE A  DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO • TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

723 - Vnútorný plynovod

Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6

Chránička plyn. potrubia D 57/2.9

Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G
5/4

Rozperky prípojok k plynomerom G 5/4

723 ■ Vnútorný plynovod spolu: 

PRÁCE A  DODÁVKY M 

M23 -157 Montáž potrubia 

Skúška tesnosti potrubia DN do 40

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN50

Napustenie potrubia

M23 -157 Montáž potrubia spolu:

12,000 m2 1,850 22,20

10,200 m3 20,010 204,10

1,000 kus 14,120 14,12

20,000 m 0,960 19,20

10,200 m3 1,110 11,32

32,000 m2 4,020 128,64

32,000 m2 2,560 81,92

20,000 m 0,170 3,40

21,000 m 1,680 35,28

4,000 kus 3,900 15,60

2,000 kus 11,630 23,26

2,000 kus 46,970 93,94

1,000 kus 124,930 124,93

1,000 m 4,940 4,94

10,000 m3 3,710 37,10

819,95

12,000

124,80

m2 14,180 170.16

170.16

26,000 m 12,500 325,00

1,000 m 14,820 14,82

1,000 súbor 72,530 72,53

1,000 súbor 16,370 16,37

428,72

3,000 zvar 110,660 331,98

47,000 m 2,630 123,61

47,000 m 1,120 52,64

508,23

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,00000 0,000

0,00000 0,000
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Por. Kód
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz Množstvo Merná Jednôt, cena
číslo cenníka výmer výmera jednotka v EUR

Cena spolu v 
EUR

Hmotnosť v tonách Suf v tonách

Jednotk. Spolu Jednotk. Spolu

272 ■ Vedenie diaľkové a prípojné ■ plynovody

24 272 80210-1032
Uloženie plynovod, potrubia do ryhy z tlak. rúr 
polyetyl. PE vonk. priemer D32

20,000 m 0,530 10,60

25 272 80211-0032
Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 
SDR11, rúry vonk. priem. D32mm

4,000 kus 4,840 19,36

26 272 80211-5032
Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 
D32mm

2,000 kus 5,320 10,64

27 272 80213-9025
Montáž USTRS prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D32/DN25mm

2,000 kus 13,210 26,42

28 272 80322-2000 Montáž vývodu signalizačného vodiča 20,000 kus 4,630 92,60

29 272 80322-3000 Uloženie PE fólie na obsyp 20,000 m 0,540 10,80

30 272 80323-1020 Orientačné tabuľky plynárenské na murive 1,000 kus 27,160 27,16

31 272 80383-0000
Odvzdušnenie domov pri prepájaní prípojky na 
domový rozvod

1,000 byt 543,110 543,11

32 272 80384-0010 Činnosť revízného technika 8,000 kus 54,310 434,48

33 272 80384-0020 Napustenie potrubia OPZ

272 ■ Vedenie d iaľkové a prípojné - plynovody
spolu:

Rozpočet celkom bez DPH:

47,000 m 1120 52,64 

1 227,81 

3 154,87

0,00000

0,00000

0,000

0,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Charita Trnava

Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská arcidietézna charita 
Zhotovlteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava Dátum: 22.04.2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania
1 2 3 4 5 6 7

HSV HSV
PSV Práce a dodávky PSV
713 Izolácie tepelné

58 625,36 
2 835,55

1 713482111
Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE  nasunutím na potrubie s 
prípadným pozdľžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka 
izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm

m 560,000 2,36 1 321,60

2 713482111
Montáž tepelnoizolačných trubíc z  PE  nasunutím na potrubie s 
prípadným pozdľžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka 
izolácie do 10 mm,vnútorný priemer trubice do 38 mm

m 560,000 2,36 1 321,60

3 PC22 Tepelná izolácia potrubia ACO TTU BE hr. 10 mm DN 10 al. ekv. m 120,000 0,38 45,60

4 PC23 Tepelná izolácia potrubia ACO TTU BE hr. 10 mm DN 15 al. ekv. m 50,000 0,41 20,50

5 PC24 Tepelná izolácia potrubia ACO TTU BE hr. 15 mm DN 20 al. ekv. m 25,000 0,68 17,00

6 PC25 Tepelná izolácia potrubia ACO TTU BE hr. 15 mm DN 25 al. ekv. m 15,000 0,77 11,55

7 PC26 Tepelná izolácia potrubia A CO TTU BE hr. 20 mm DN 32 al. ekv. m 25,000 1,64 41,00

8 PC27 Tepelná izolácia potrubia ACOTTU BE hr. 20 mm DN 40 al. ekv. m 30,000 1,89 56,70

S1 SOLAR 4161,70

9 s01 LO G A SO L  al. ekv. ks 2,000 832,05 1 664,10

10 s02 Základná sada pre montáž na streche FKA5 ks 1,000 105,26 105,26

11 s03 Rozširovacia sada pre montáž na streche FKA6 ks 1,000 88,15 88,15

12 s04 Záves na strechu FKA3 ks 2,000 110,53 221.06

13 S05 Pripoj, sada SKN4.0 na strechu ks 1,000 152,94 152,94

14 S06 Oflvzdušňovacia sada ELT5 ks 1,000 149,98 149,98

15 s07 Solar. stanica LO G A SO L  KS0110 s  modulom SM100/2 al. ekv. kpl 1,000 1 271,70 1 271,70

16 s0 9 Exp. nádoba Lofafix M AG  SO LA R  3 5 1 al. ekv. ks 1,000 100,99 100,99

17 so8 Ručné čerpadlo + montážny materiál ks 1,000 407,52 407,52

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 205,39

18 bd 02 Regulátor Logamatic R C  310 S O  SNÍMAČOM  al. ekv. ks 1,000 218,33 218,33

19 bd 03 Logamatlc RC200 al. ekv. ks 1,000 105,64 105,64

20 bd01 Pripojovacie potrubie ku kotlu HKA GB 192 al. ekv. kpl 1,000 118,28 118.28

21 PC0 Plynový kotol B U D E R U S  typ GB 192 -35i al. ekv. súbor 1,000 2 622,43 2 622,43

22 PC1 Montáž kotla B U D E R U S  typ GB 192 - 35i al. ekv. ks 1,000 868,98 868,98

23 PC2 Komínová zostava DN 80/125 súbor 1,000 110,87 110,87

24 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m % 29,624 5,43 160,86

732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 742,44

25 732331516
Nádoby expanzné tlakové s  membránou typ Expanzomat I bez 
poistného ventilu objemu 80 I al. ekv.

súbor 1 ,000 163,48 163,48

26 S08 Bojler Logalux S M  400/5E al. ekv.+ pripoj, sada kpl 1 ,0 0 0 1 450,20 1 450,20

27 C01 Montáž ohrievača TUV súbor 1 ,000 93,47 93,47

28 PC4 úpravňa vody E R A L  30 al. ekv. súbor 1 ,0 0 0 934,16 934,16

29 PC05 Pripoj, skuina DNA  HS25/6 bez zmiešavača ks 1 ,000 391,88 3 9 1 ,8 8

30 C2 Kombi rozdeľovač DNA  H K V  3/32/32 ks 1 ,0 0 0 295,45 295,45

31 bd 1
Čerpadlá teplovodné montáž čerpadiel (do potrubia) obehových 
špirálových DN  25

súbor 1 ,0 0 0 890,71 890,71

32 s08 Bojler Logalux S M  400/5E al. ekv. +  pripoj, sada kpl 1 ,0 0 0 521,39 521,39

33 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,025 68,04 1,70

Strana 1 z 3



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Trnavská arcidietézna charita 
Zhotovíte!-: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavba: Charita Trnava

Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Miesto. Trnava Dátum: 22.04.2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania
1 2 3 4 5 6 7

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 6 192,23

34 733111103
Časf A  03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových 
bezšvových, STN  42 0250 bežných, STN  42 5710.0 - akost 11 
353.0 nízkotlakových DN 15

m 220,000 9,35 2 057,00

35 733111104
Časť A  03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových 
bezšvových, STN  42 0250 bežných, STN  42 5710.0 - akost 11 
353.0 nízkotlakových DN 20

m 80,000 10,91 872,80

36 733111105
Časť A  03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových ocelových 
bezšvových, STN  42 0250 bežných, STN  42 5710.0 - akost 11 
353.0 nízkotlakových DN 25

m 100,000 13,22 1 322,00

37 733111106
Časť A  03 Rozvod potrubí Potrubia : rúrok závitových oceľových 
bezšvových, STN  42 0250 bežných, STN  42 5710.0 - akosť 11 
353.0 nízkotlakových DN 32

m 20,000 16,25 325,00

38 733111107
Časť A  03 Rozvod potrubí Potrubia z rúrok závitových oceľových 
bezšvových, STN  42 0250 bežných, STN  42 5710.0 - akosť 11 
353.0 nízkotlakových DN  40

m 70,000 18,84 1 318,80

39 733190107
Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do 
DN 40 m 490.000 0,49 240,10

40 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia objektoch výšky do 6 m % 37,192 1,52 56,53

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 861 10
41 734241215 Ventily spätné závitové Ve 3030 priame G 1 ks 2,000 13,08 26,16

42 734241216 Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 5/4 ks 1,000 17,64 17,64

43 PC9 Guľový kohút DN 25 ks 2,000 11,74 23,48

44 PC09 Guľový kohút DN  32 ks 1,000 18,28 18,28

45 734251117
Ventily poistné - závitové nízkozdvlžné pružinové P 10-137-606, PN 
0,6/120 st.C ON 10 7030 G 6/4

ks 1,000 183,90 183,90

46 551270011200 Odkalovaí Flamco Clean 11/4" F, FLAM CO  al. ekv. ks 15,000 146,62 2 199,30

47 734291114
Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 
1,0/100°C G 3/4

ks 2,000 8,31 16,62

48 734295114 Zmiešavacie armatúry trojcestné "M IX  A P " DN 40 ks 1,000 101,56 101,56

49 734411111
Teplomery technické s ochranným puzdrom priame typ 160 
prev.'Ä“

ks 3,000 20,28 60,84

50 734421130
Tlakomery deformačné kruhové B s  bronzovou trubicou, so 
spodným prípojom STN  25 7210 rozsah 0-10 MPa, nízkotlakové č. 
03313 priem. 160

ks 3,000 45,62 136,86

51 734494121
Návarky s  metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M20x1,5dížky 
do 220 mm

ks 6,000 6,88 41,28

52 734499211 Návarky s  rúrkovým závitom montáž návarkov M 20 x 1,5 ks 5,000 4,54 27,24

53 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 29,400 0,27 7,94

PDL1 Podlahové vykurovanie 30 122,36

54 Pdl 01 Rúrka Gabomax 15x1,5 al. ekv. m 2 060,000 7,55 15 553,00

55 Pd! 02 Systémová platňa Gabotherm 1*2*3 čierna al. ekv. m2 415,000 13,58 5 635,70

56 Pdl 03 Rozdeľovač G T F -V SS  - 8 O KRU H O V al. ekv. ks 1,000 234,63 234,63

57 Pdl 04 Rozdeľovač G T F -V SS  -10 okruhov al. ekv. ks 3,000 280,25 840,75

58 3dl 05 Skrinka rozdeľovača G T -V K 10 ks 1,000 117,42 117,42

59 3dl 06 Skrinka rozdeľovača GT-VK 12 ks 3.000 160,22 480,66

60 3dl 07 Dhrariná rúrka G T -SR  25 ks 110,000 56,70 6 237,00

61 =dl 08 Dilatačný pás G TF-DFS 100 m 50,000 6,52 326,00

62 3dl 09 Dkrajový oddeľovací pás GTF-RDS m 450,000 1,09 490,50

63 ’dl 10 3rísada do poteru Gabollth GTF-EZ 5 al. ekv. kg 65,000 3,18 206,70

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 2 245,29

64 3C10 3anelový radiátor K O R A D  typ 11K  - 500/500 al. ekv. ks 2,000 45,02 90,04

65 >C01 ’anelový radiátor K O R A D  typ 11K - 500/800 al. ekv. ks 2,000 59,83 119,66

66 >C11 ’anelový radiátor K O R A D  typ 11K-500/1000 al. ekv. ks 2,000 69,71 139,42
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Charita Trnava
Objekt:

Profesia: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Trnavská aroidietézna charita 
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto. Trnava Dátum: 22.04.2021

č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7

67 PC011 Panelový radiátor KO RAD  typ 11K-500/1300 al. ekv. ks 3,000 84,52 253,56

68 PC15 Panelový radiátor KO RA D  typ 11K  - 500/1400 al. ekv. ks 1,000 89,45 89,45

69 PC19 Panelový radiátor KO RAD  typ 11K  - 500/1700 al. ekv. ks 2,000 109,21 218,42

70 PC20 Panelový radiátor KO RA D  typ 11K - 500/2000 al. ekv. ks 3,000 119,07 357,21

71 735158110
Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou V SŽ  
Košice jednoradových

kus 15,000 4,84 72,60

72 735159514
Vykurovecie telesá panelové montáž vykurovacích telies 
panelových V S Ž  Košice typ PJ 4 výšky do 960 mm a prac. pretlaku 
0,8 MPa s  odvzdušnením stavebnej dĺžky do 2040 mm

súbor 15,000 58,87 883,05

73 998735201 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m % 12,575 1,74 21,88

783 Dokončovacie práce - nátery 1 259,30

74 783424340
syntetické na vzduchu schnúce nátery kovového potrubia a armatúr 
potrubie do 50 mm dvojnásobné 1x s  emailovaním a základným 
náterom

m 490,000 2,57 1 259,30

Rozpočet celkom bez DPH 58 625,36
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Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava 
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita 
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. 
Profesia: Elektro

Č ís lo  položky Názov MJ Počet MJ
Jednotková

cena
Cena celkom

1 svietidlo "B"; viď. LE G E N D A ks 31,00 35,23 1 092,13

2 svietidlo "C"; ks 5,00 44,32 221,60

3 svietidlo "D"; ks 9,00 120,30 1 082,70

4 svietidlo "E"; ks 8,00 66,64 533,12

5 svietidlo "F"; ks 35,00 106,56 3 729,60

6 svietidlo "G"; ks 8,00 115,90 927,20

7 svietidlo "H"; ks 9,00 67,24 605,16

8 svietidlo "J"; ks 5,00 352,59 1 762,95

9 svietidlo "K"; ks 9,00 53,77 483,93

10 svietidlo "N"; ks 37,00 88,09 3 259,33

11 svietidlo "P"; ks 8,00 45,08 360,64

12 svietidlo "U"; ks 2,00 50,51 101,02

13 svietidlo "V"; ks 5,00 35,30 176,50

NIKO PR20 kompletné al. ekv.
14 07-011 spínač jednopólový ks 33,00 6,03 198,99

15 07-015 spínač sériový ks 7,00 7,11 49,77

16 07-016 spínač striedavý ks 36,00 6,63 238,68

17 07-017 spínač krížový ks 11,00 8,67 95,37

NIKO PR20 kompletné al. ekv.
18 08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm ks 141,00 10,32 1 455,12

ZÁSUVKA PRÚMYSLOVÁ VESTAVNÁ, IP67
19 IEG1653 16A,400V,3p+N+z ks 3,00 10,87 32,61

20 KP 64/2L K R A B IC E  P Ŕ ÍST R O JO V Á ks 234,00 3,12 730,08

21 KR  97/5 K R A B IC E  R O ZV O D N Á ks 200,00 8,96 1 792,00

22 žaluiziový spínač ks 6,00 20,10 120,60

23
tlačitko Central stop; napr.Schneider xb5as8445 al. ekv., viď. 
výkr.č.2, + skrinka 180x130x96 - NSYSBS18139KTH  + 
montážny plech 180x130, N SYA M PM 1612SB

ks 1,00 40,19 40,19

KÁBEL SILOVÝ, IZO LA CE PVC
24 C Y KY  2x1.5 mm2, pevne m 250,00 3,33 832,50

25 C Y KY  3x1.5 mm2, pevne m 1 980,00 3,47 6 870,60

25 C Y K Y  5x1.5 mm2, pevne m 410,00 3,85 1 578,50

26 CY KY  3x2.5 mm2, pevne m 1 320,00 3,82 5 042,40

26 C Y K Y  5x4 mm2, pevne m 320,00 5,41 1 731,20

27 CY KY  5x6 mm2, pevne m 60,00 6,38 382,80

KÁBEL SILOVÝ, IZO LA CE PVC
28 CYKY-O  5x10 , pevne m 10,00 6,51 65,10

KÁBEL SILOVÝ, IZO LA CE PVC
29 3YKY-J 4x25 , pevne m 10,00 12,39 123,90

KÁBEL SILOVÝ, IZO LA CE PVC, 1kV
30 \YKY 4x35 mm2, pevne m 15,00 4,36 65,40

31 3YKY 2x2x0,4 m 75,00 0,99 74,25

TRUBKA
32 :XPM 16 Trubka F XPM  16 m 50,00 2,17 108,50

33 :XKVR75 Trubka F X K V R  75,PE,-40-> 100-C m 20,00 3,36 67,20
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VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZO LACE PVC
34 C Y  6 mm2„ pevne m 80,00 1,91 152,80

35 sporáková prípojka ks 2,00 22,05 44,10

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ, OCEĽO VÝ DRÁT  
POZINKOVANÝ

36 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevne m 316,00 3,96 1 251,36

37 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevne m 60,00 4,45 267,00

O CEĽO VÝ PÁ SEK  POZINKOVANÝ
38 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne m 182,00 3,13 569,66

Spojovací svorka
39 S S ks 96,00 2,28 218,88

Pňpojovací svorka
40 S O  okapových žlabú - velká ks 17,00 3,50 59,50

Svorka
41 S Z  zkušební ks 9,00 3,82 34,38

42 S K  krížová ks 2,00 3,33 6,66

43 SR03 zemnící pásek - drát ks 14,00 3,44 48,16

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
44 SJ 1 k jímací tyči,D=20 ks 3,00 4,04 12,12

45 SJ 2 k zemnící tyči,D=28 ks 4,00 4,31 17,24

Podpera pod taškovou krytinu-prov. Cu
46 PV11 ks 75,00 2,11 158,25

Podpéra vedení - prov. Cu
47 PV15 na hfebenáče ■ univerzálni ks 65,00 1 77 115,05

48 PV31 na svétlik ks 28,00 1,63 45,64

PODPÉRA VEDENÍ
49 PV22ap pod strešní krytinu, L 290mm ks 43,00 1,85 79,55

JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
50 JR 3,0 A lM gSi s rovným koncern, L 3000mm ks 2,00 33,93 67,86

DRŽÁK JÍMACÍ TY ČE  A OCHRANNÉ TRUBKY
51 DJD do dreva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm ks 4,00 2,89 11,56

DRŽÁK JÍMACÍ T Y ČE
52 DJ4D d-20mm, na krov ks 2,00 13,74 27,48

53 DJ4H d-20mm, na krov ks 2,00 21,28 42,56

OCHRANNÁ STŔÍŠKA
54 O S D  d-20mm,dolní ks 2,00 4,28 8,56

ZEM NIČE
55 ZT  2,0 zemnící tyč o 25mm, L 2000mm ks 2,00 31,11 62,22

56 P A S  Ekvipotenciální pfípojnice K12 10x2,5-95mm + 30x4 mm ks 1,00 32,50 32,50

57 S Z  skuš.svorka 5700 DIN  (OBO) ks 2,00 4,04 8,08

58 krabica pre SZ; KUZ-VI (Kopos) ks 9,00 31,73 285,57

59 zberná tyč 101 VL2500 ks 2,00 31,25 62,50

60 podstavec F-FIX-16 ks 4,00 41,03 164,12

61 betón.podstavec F-FIX-S10 ks 4,00 25,55 102,20

62 rozvádzač R E ks 1,00 242,23 242,23

63 rozvádzač RH1 ks 1,00 1 353,44 1 353,44

64 -ozvádzač RH1.1 ks 1,00 1 289,35 1 289,35

65 ozvádzač RH1.2 ks 1,00 763,62 763,62

66 ozvádzač RH2 ks 1,00 1 109,04 1 109,04

67 ozvádzač RH2.1 ks 1,00 1 000,42 1 000,42

68 ozvádzač RH2.2 ks 1,00 785,34 785,34

69 ozvádzač RH2.3 ks 1,00 733,20 733,20

Strana 2 z 3



Montáž rozvádéčú litinových, hliníkových nebo 
plastových sestavy hmotnosti

70 do 50 kg ks 8,00 27,94 223,52

71 úprava skrine SR2 ks 1,00 128,83 128,83

72 časovýá spínač SM R-T ks 11,00 26,12 287,32

73 el.sušič bazénový ks 2,00 553,16 1 106,32

74 stožiar ST O  76/50/3P ks 1,00 262,22 262,22

75 výložník V2T-05-60 ks 1,00 125,68 125,68

76 základový rošt pre stožiar ZR-1-5 ks 1,00 61,14 61,14

77 pripoj.rozvodnica EKM  2050SK-3D1U ks 1,00 53,09 53,09

Montáž elektovýzbroje stožárú
78 3 okruhy ks 1,00 18,07 18,07

Montáž výložníkú osvetleníjednoramenných 
sloupových, hmotnosti

79 do 35 kg ks 1,00 36,13 36,13

Montáž stožárú osvétlení bez zemnlch prací ostatních

80 do 12 m ks 1,00 71,25 71,25

81 prepäť.ochrana pre LED  svietidlá ks 2,00 55,94 111,88

JAMA P R E  STOŽIARIEVER.OSVETLENIA V OBJEME 
DO 2 m3

82 Zemina tľídy 3,strojné m3 0,36 17,55 6,32

ZÁKLAD Z  PRO STÉHO  BETÓNU
83 Do rostlé zeminy bez bednéní m3 0,36 96,67 34,80

HLO UBENÍKABELO VÉ RÝH Y
84 Zemina tŕidy 3, šife 400mm,hloubka 700mm m 21,00 6,40 134,40

ZŔÍZEN Í KABELOVÉHO LO ŽE

85
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve 
sméru kabelu

m 21,00 2,66 55,86

FÓ LIE  VÝSTRAŽNÁ Z  PVC
86 Do šírky 20cm m 21,00 0,70 14,70

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝH Y
87 Zemina tŕídy 3, šíre 400mm,hloubka 700mm m 21,00 6,40 134,40

ÚPRAVA POVRCHU
88 Provizórni úprava terénu v zemina tfídy 3 m2 37,80 1,98 74,84

89 videosada domáceho telefónu ks 1,00 955,88 955,88

Ď ALŠIE NÁKLADY
90 Podružný materiál sada 1,00 162,93 162,93

Elektromontáže celkom 51 323,42
91 PpV 6,00% z montáže: materiál + práce ks 1,00 3 079,41

Rozpočet celkom bez DPH 54 402,83
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Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava 
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita 
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. 
Profesia: Vzduchotechnika

P.č. Popis položky MJ Množstvo Jednotková
cena Cena celkom

1 2 3 4 5 6,00
Zariadenie.č.1 -  Vetranie hygienických zariadení

1 Potrubný ventilátor TT  P R O  200T ks 2 153,530 307,06

2 Rýchlospojka kruhová pr 200 ks 4 5,330 21,32

3 Potrubný ventilátor QM F125T ks 1 96,360 96,36

4 Rýchlospojka kruhová pr. 125 ks 2 4,510 9,02

5 Potrubný ventilátor QM F100T ks 8 95,190 761,52

6 Rýchlospojka kruhová pr. 100 ks 16 4,060 64,96

7 Potrubný ventilátor QX100T ks 3 82,510 247,53

8 Spätná klapka kruhová D A O S  200 ks 2 9,140 18,28

9 Spätná klapka kruhová D A O S  125 ks 1 5,210 5,21

10 Spätná klapka kruhová D A O S  100 ks 8 4,820 38,56

11 Tlmič hluku kruhový pr.160 dĺžka 900 R AL  9010 ks 2 63,470 126,94

12 Tanierový ventil kovový odvodný K W  160 ks 12 7,070 84,84

13 Tanierový ventil kovový odvodný K W  100 ks 15 3,800 57,00

14 Stenová mriežka NOVA-L1-2-500x300-lamely 2-17 RAL9010 - U R ks 2 58,790 117,58

15 Protidažďová mriežka kruhová U S A V  200 ks 2 12,850 25,70

16 Protidažďová mriežka kruhová U S A V  160 ks 1 8,880 8,88
17 Výfukový kus so  sitom pr,200 ks 3 9,360 28,08

18 Zaizolovaný strešný prestup pre V 2 T  potrubie pr 200 kpl 3 37,880 113,64

19 Výfukový kus so  sitom pr 100 ks 1 6,090 6,09

20 Zaizolovaný strešný prestup pre V Z T  potrubie pr. 100 kpl 1 17,760 17,76

21 Spiro potrubie pr.200 tv.40% bm 20 11,740 234,80

22 Spiro potrubie pr 160 tv.60% bm 20 10,430 208,60

23 Spiro potrubie pr 125 tv.25% bm 17 6,810 115,77

24 Spiro potrubie pr 100 tv.40% bm 48 5,400 259,20

25 Povrchová úprava spiro potrubia a T.H. R A L  9010 biela m2 34 21,100 717,40

26 Ohybné hliníkové potrubie pr 100 neizolované bm 5 1,760 8,80

27 štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.1 tv.100% m2 1 45,620 45,62

28
samolepiaca tepelná izolácia s  hliníkovou fóliou hr. 15 mm do 
interiéru

m2 4 13,360 53,44

29
samolepiaca tepelná izolácia K  - F LE X  A L  C L A D  S T  19 mm do 
exteriéru

m2 5 26,610 133,05

Zariadenie.č.2 -  Chladenie miestností sociálneho poradenstva na 
2.NP

30
Vonkajšia kondenzačná jednotka Mitsubishi electric M XZ-2D53VA  al. 
ekv.

ks 2 1 689,210 3 378,42

Qch=5,3kW, P=1,54kW, U=230V, l=7,6A, lmax=12,2A

31
Vnútorná nástenná chladiaca jednotka M S Z -SF 3 5 V E  al. ekv. + 
infraovládač

ks 4 417,610 1 670,44

32 Cu potrubie 6/1 Omm izolované + komunikačný kábel bm 50 15,870 793,50

33
betónové kocky s  gumennou podložkou pod vonkajšiu kondenzačnú 
ednotku

kpl 2 9,460 18,92

Zariadenie,č,3 -  Odvod vzduchu z kuchyniek
34 Potrubný ventilátor Q M F125T ks 1 96,360 96,36

35 Rýchlospojka kruhová pr. 125 ks 2 4,510 9,02

36 Spätná klapka kruhová D A O S  125 ks 3 5,210 15,63

37 Tlmič hluku kruhový - pr 125 dlžka 600 R A L  9010 ks 1 50,290 50,29

38 Tanierový ventil kovový odvodný K W  160 ks 2 7,070 14,14

39 3rotidažďová mriežka kruhová U S A V  200 ks 3 12,850 38,55

40 Spiro potrubie pr.200 tv.100% bm 2 12,390 24,78

41 Spiro potrubie pr 160 tv. 100% bm 2 11,740 23,48

42 Spiro potrubie pr.125tv.35% bm 3 6,970 20,91

43 3ovrchová úprava spiro potrubia a T.H. R A L  9010 biela m2 2 21,100 42,20

Vzduchotechnika celkom 10 129,65
44 Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál kpl 1 1 266,410 1 266,41

45
Jvedenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení do 
Drevádzky

kpl 1 446,970 446,97

46 ^aregulovanie systému vzduchotechiky kpl 1 670,450 670,45

Rozpočet celkom bez DPH 12 513,48
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Stavba: Centrum pomoci človeku Trnava 
Objednávateľ: Trnavská arcidiecézna charita 
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Zabudované zariadenia

Por.č.
Položka

vo
výkrese

Popis položky MJ Množstvo Jednotková
cena Cena celkom

1 2 3 4 5 6,00 7,00
1.06 Miestnosť prvého kontaktu

1 1061
Pult informátora, pult s  pracovnou doskou 1600/800, s 
nadstavenou policou 250/1600, v podnoží 4 zásuvky, 
povrchová úprava bledošedé lamino.

kus 1 1 629,46 1 629,46

1.12 Výdaj stravy, 1.24 Raňajková miestnosť

2 010
Výdajný ohrevný pult rozmery: 1200x700x900 mm (š x h x v), 
kapacita: 3x GN 1/1, delená zváraná vaňa, príkon: 2,5 kW  / 
230 V

kus 1 729,95 729,95

3 101 Dráha na tácky š.400mm -trubky nerež fí 30mm bm 3 81,47 244,41

4 102 Dráha na tácky š.400mm -trubky nerež fí 30mm bm 2,2 81,47 179,23

1.13 Príprava výdaja stravy, 1.25 Príprava suchej stravy

5 030

Umývací drez nerezový s  posuvnými dverami U SN -1PD, 
rozmer vane 800x500x250, odpad vlavo, otvor pre batériu 
vľavo od osi vane, rozmer: 1000x630x850, zadný lem 40 mm, 
oblý plát z predu.

kus 2 671,29 1 342,58

6 Batéria A P3 kus 2 38,02 76,04

7 Sifón jednoduchý T733, DN50/40 nerež mriežka kus 2 7,60 15,20

8 020

Výlevka kombinovaná s  nohami celonerezové prevedenie, 
horné umývadlo, dolný drez 40x40x20cm, závesná verzia, 
batéria na teplú/studenú vodu, odnímateľný nerež, rošt, 
prípojka 1 1/2, rozmer:500x600x850-900

kus 2 310,66 621,32

9 040
Umývačka riadu skla s  odp. čerpadlom - rozmer: 
575x605x820 mm (šxhxv)

kus 2 1 281,75 2 563,50

10 050
Vstavaná sklokeramická doska, 4 varné zóny, senzorové 
ovládanie, po obvode nerezová lišta

kus 2 271,56 543,12

11 060 Mikrovlnná rúra, objem 25I, zabudovaná v hornej skrinke kus 2 162,93 325,86

12 201
Pracovná doska lamino š.600, dí.4000mm, na dolných 
skrinkách 5ks š.600 s  tromi zásuvkami

kus 1 1 629,34 1 629,34

13 202
Pracovná doska do kúta lamino š.600, dí.2700/2000 mm, na 
dolných skrinkách 6ks š.600 s  tromi zásuvkami +1  skrinka 
kútová dvierková

kus 1 2 172,46 2 172,46

14 203
Pracovná doska do kúta lamino š.600, dí.2900/900 mm, na 
dolných skrinkách 5ks š.600 s  tromi zásuvkami a skrinka 
kútová dvierková

kus 1 1 629,34 1 629,34

15 204
Pracovná doska lamino š.600, dí.4600 mm, na dolných 
skrinkách 6ks š.600 s  tromi zásuvkami

kus 1 2 009,52 2 009,52

16 301
Horné skrinky policové š.600, 3ks, v jednej zabudovaná 
mikrovlnka 25I

kus 1 434,49 434,49

1.31 Kuchynka

17 205
Pracovná doska lamino š.600, d(.2370mm, na dolných 
skrinkách zásuvkových, zabudovaný drez a chladnička

kus 1 1 086,23 1 086,23

18 302
Horné skrinky policové š.600, 2ks, š.400 1ks, v jednej skrinke 
zabudovaná mikrovlnka 25I

kus 1 434,49 434,49

1.34 Sklad

19 134
Vstavaná skriňa s  plnými posuvnými dverami, vybavená 
Dolicami s  variabilým rozostupom š/v/hl 4,35/2,8/0,6m

kus 1 1 499,00 1 499,00

2.02 Čakáreň

20 Stoličky kotvené ku stene, sedacia a chrbtová časť plastová kus 6 217,25 1 303,50

2.16 Archív a sklad sociálnej práce

21 216
/stavaná skriňa s  plnými posuvnými dverami, vybavená 
solicami s  variabilým rozostupom š/v/hl 4,5/2,4/0,6m

kus 1 1 504,43 1 504,43

l/Iiestnosti WC a umyvárky
22 Elektrický sušič na vlasy bazénový 2450W kus 2 380,18 760,36

23 Dávkovač tekutého mydla, leštená nehrdzavejúca oceľ kus 15 43,45 651,75

Rozpočet celkom bez DPH 23 385,58
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Rozpočet
Názov zakázky: číslo z CRZ:

Centrum pomoci človeku TRNAVA 
Z h o to v íte ľ: PAG SLOVAKIA, a, s.____________________
Celková výmera plôch zelene 109,52 m2
Počet stromov 6 ks
Počet krov 115 ks
Počet trvaliek a tráv 158 ks
Výmera mulčovaná kôrou 61,5 m2
Výmera mulčovaná štrkom 48,02 m2

1. Sadové úpravy
P.č. Č. položky Druh vykonanej práce MJ Množstvo

Jednôt, cena 
v EUR

Cena spolu v 
EUR

1 18340-2111 Rozrušenie pôdy rotavátorom m2 109,52 0,770 84,33

2 18200-1121 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 150 mm m2 109,52 1,440 157,71
3 18340-3153 Obrobenie pôdy hrabaním v rov. 2x m2 219,04 0,170 37,24

4 indlv.kalkulácla Vytýčenie záhonov a rozloženie rastlín kompl. 1 434,490 434,49

5 18310-1215
Hĺbenie jám pre výsadbu s  5 0 %  výmenou pôdy od 0,125 do 0,4 
m3

ks 6 14,090 84,54

6 18310-1213
Hĺbenie jám pre výsadbu s  5 0 %  výmenou pôdy od 0,02 do 
0,05m3

ks 115 2,400 276,00

7 18310-1212
Hĺbenie jám pre výsadbu s  5 0 %  výmenou pôdy od 0,01 do 
0,02m3

ks 158 0,950 150,10

8 18410-2115 Výsadba dreviny s  balom od 500 do 600mm ks 6 18,380 110.28

9 18410-2112 Výsadba dreviny s  balom od 200 do 300mm ks 115 3,220 370,30

10 18410-2111 Výsadba dreviny s  balom od 100 do 200mm ks 158 1,890 298,62

12 18420-2111 Zakotvenie drevín troma kolmi do 2 m ks 6 8,340 50,04

13 18490-1111 Osadenie kolov k drevine do 2m ks 18 0,990 17,82

14 18492-1111 Položenie mulčovacej textílie m2 109,52 1,900 208,09

15 18492-1210 Mulčovanie záhonov štrkom do 50 mm m2 48,02 4,630 222,33

16 18492-1116 Položenie mulčovacej kôry m2 61,5 1,120 68,88

17 indiv.kalkulácla Osadenie drenážnej hadice ku stromom bm 18 3,510 63,18

Sadové úpravy spolu: 2 633,95

2. Materiál
P.č. Rastlinný materiál MJ Množstvo

Jednôt, cena 
v  EUR

Cena spolu v  

EUR
18 30/40cm Prunus laurocerasus'Otto Luyken' ks 43 7,280 313,04

19 2 cit. Junlperus horlz. 'Wiítonií ks 8 7,510 60,08

20 110/120 bal. Taxus baccata'Fastlgiata Robusta ' ks 1 9,490 9,49

21
14cm

kont.,15/20cm
Penlsetum alopecuroides'Little Bunny ' ks 5 7,280 36,40

22 30/40cm Taxus x  m edla 'H Icksii' ks 21 8,150 171,15

23 1 cit. M iscanthus sinensis 'A d aq io ' ks 3 6,600 19,80

24 13cm kont. Lavandula angustifolia 'Dwarf B lue ' ks 36 5,430 195,48

25 2 cit. Cham aecyparis p isife ra 'Nana ' ks 11 9,230 101,53

26 K9 Stipa tenuissima ks 38 2,170 82,46

27 14cm kont. Ophlopogon planiscapus 'N ige r ' ks 10 5,000 50,00

28 3 clt.,20/30cm R osa  hybrida'Ballerina' ks 31 8,360 259,16

29 1 cit. Vinea m inor'A lba ' ks 18 3,480 62,64

30 K9 Pachysandraterm .'G reen C a rp e ľ ks 48 4,340 208,32

31 12/14baí. Acer platanoides 'G lobosum ' ks 6 130,350 782,10

Medzisúčet: 2 351,65

P.Č. Ostatný materiál MJ Množstvo
Jednôt, cena 

v EUR
Cena spolu v 

EUR
32 Strk, frakcia 8/16 m3 4,8 34,210 164,21

33 Záhradnícky substrát 75I (pri 5 0 %  výmene pôdy v jamách) bal 47 5,430 255,21

34 Mulčovacia kôra 70I bal 41 4,560 186,96

35 Netkaná textília / do celej výsadby / 1 0 %  rezerva m2 120,5 0,370 44,59

36 Závlahová plastová drenážna rúra D N  80 (ku stromom) m 18 2,720 48,96

37 Koncová klapka na drenážnu rúru 72 - 1 0 0  s  hliníkovým krytom ks 6 48,010 288,06

38 Polky ku stromom ks 6 1,960 11,76

39 Koly ku stromom, vrátane úväzkov ks 18 4,130 74,34

Medzisúčet: 1 074,09

Materiál spolu: 3 425,74

Rozpočet celkom bez DPH________________________________  6 059,69
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Stavebné práce pre projekt Centrum 
pomoci človeku Trnava
DAG SLOVAKIA, a. s.

D ' i ' G
S L O V A K I A -  ____: .

1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň 6. týždeň 7. tý2

Trvanie 
kalend. dni

^ Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 

človeku Trnava

2 Prebratie staveniska
3 SO 01 Prístavba pavilónu
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35 
35

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ASR

ZTI

Plyn

Zemné práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových d verí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
Obklady a dlažby 
PVC podlaha a obklad 
Nátery a m aľby

Rozvody v základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky 
Kompletizácia ZTI

i
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody  
Kom pletizácia VZT

EU
Hrubé rozvody 
Kompletizácia ELI 
Bleskozvod  
Prípojka

Zabudované zariadenia
Kuchynské vybavenie  
Ostatné

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce  
Základové konštrukcie  
Zvislé konštrukcie 
Kom unikácie  
Osadenie doplnkov  
Nátery a m aľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou 

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Demolácia vrchnej stavby  
Demolácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 
Likvidácia staveniska 
Odovzdanie stavby a ukončenie prác 
Finančný plán
1. Faktúra 48 0 40€  {zostatok 9 20 960€)
2.Faktúra 43 0 79€  (zostatok 8 77 881€)
3.Faktúra 38 081C (zostatok 8 39 800C)
4 .Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 0 76€ (zostatok 4 37 318€)
6.Faktúra 52 239C (zostatok 385 079€)
7 .Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091C)
8 .Faktúra 75 827C (zostatok 179 264€)
9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)
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1
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33
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26
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5
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26
82
12
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19
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67 
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava
DAG SLOVAKIA, a. s.

D'ľG
SLOVAKIA: ___

2
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Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 

človeku Trnava

Prebratie staveniska 

SO  01 Prístavba pavilónu
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny  
Búracie práce  
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
O bklady a dlažby 
PVC podlaha a obklad  
Nátery a maľby

ZT1

Plyn

UK

VZT

Rozvody v  základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kom pletizácia VZT

ELI
Hrubé rozvody 
Kom pletizácia EU 
Bleskozvod 
Prípojka 

Zabudované zariadenia 
Kuchynské vybavenie 
O statné

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Kom unikácie 
Osadenie doplnkov 
Nátery a maľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO  03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Demolácia vrchnej stavby 
Dem olácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48 040C (zostatok 920 960€)
2 .Faktúra 43 079€ (zostatok 8 77 881€)
3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)
4 .Faktúra 100 406€  (zostatok 7 39 394C)
5. Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)
6.Faktúra 52  239€ (zostatok 385 079€)
7 .Faktúra 129 988C (zostatok 255 091C)
8 .Faktúra 75 827C (zostatok 179 264€)
9 .Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)

¡deň 8. týždeň 9. týždeň 10. týždeň 11. týždeň 12. týždeň 13. týždeň

Trvanie 
katend. dni
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DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

D W G
SLOVAKIA; '■wvrafttUgilovafcia.tfi
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3
4
5
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Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 

človeku Trnava

Prebratie staveniska 

SO 01 Prístavba pavilónu
ASR

Zemné práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
Obklady a dlažby  
PVC podlaha a obklad 
Nátery a maľby

ZT1

Plyn

UK

VZT

Rozvody v  základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky 
Kompletizácia Plyn

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky 
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kom pletizácia VZT

EL!
Hrubé rozvody
Kompletizácia ELI 
Bleskozvod
Prípojka 

Zabudované zariadenia
Kuchynské vybavenie 
Ostatné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Komunikácie 
Osadenie doplnkov 
Nátery a m aľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Dem olácia vrchnej stavby 
Demolácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1 .Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960C)
2.Fa ktúra 43 079€ (zostatok 877 881€)
3. Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)
4 .Faktúra 100 4 06€  (zostatok 739 394€)
5. Faktúra 302 0 76€ (zostatok 4 37 318€)
6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)
7.Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€)
8 .Faktúra 75 827C (zostatok 179 264€)
9.Faktúra 179 264C (zostatok 0€)

Trvanie 
kalend. dni

548

1
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33
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61
26
33
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26
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26
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19
40
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DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

D G
SLOVAKIA; 21. týždeň 22. týždeň 23. týždeň 24. týždeň 25. týždeň 26. týždeň 27. týžde

lír Úloha
Trvanie 

katend. dni

i
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 
človeku Trnava

548

2 P re b ra t ie  s ta ve n iska 1

3 S O  0 1  P r ísta vb a  p a v iló n u 431 \

4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ASR

ZTI

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé  konštrukcie 
V odorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
O bklady a dlažby 
PVC podlaha a obklad 
N átery a maľby

Rozvody v  základoch 
Hrubé rozvody 
T lakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

Hrubé rozvody 
T lakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kom pletizácia VZT

EU
H rubé rozvody 
Kom pletizácia ELI 
Bleskozvod  
Prípojka

Zabudované zariadenia
Kuchynské vybavenie 
O statné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Z em n é práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
K om unikácie  
O sadenie doplnkov 
N átery a m aľby

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín 
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Dem olácia vrchnej stavby  
Dem olácia spodnej stavby

Funkčné skúšky  

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48  040C  (zostatok 920 960C)
2.Faktúra 43  079C  (zostatok 877 881C)
3 .Faktúra 38 0 81 €  (zostatok 839 800€)
4 .Faktúra 100 406 €  (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 076€  (zostatok 4 37 318C)
6.Faktúra 52  239€ (zostatok 385 079€)
7.Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€)
8 .Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264C)
9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)

389
30
33
82
54
89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5

26

186
19
5
12

214
26
5

26

207
19
19

214
54
26
82
12
53 
40 
19

186

186
54  
54  
82 
82  
26  
12 
32 
26 
19 
12 
67 

67 
47  
26 

5 

3 

1 
3
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci čioveku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

SLOVAKIA: _

9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 

62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ZTI

Plyn

Vnútorné omietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
O bklady a dlažby 
PVC podlaha a obklad 
Nátery a maľby

Rozvody v  základoch 
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kom pletizácia VZT

ELI
Hrubé rozvody 
Kom pletizácia EU 
Bleskozvod 
Prípojka 

Zabudované zariadenia 
Kuchynské vybavenie 
O statné

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie 
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Kom unikácie 
O sadenie doplnkov 
Nátery a m aľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO  03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Demolácia vrchnej stavby 
Dem olácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 

likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48 040C (zostatok 920 960€)
2.Faktúra 43 079C (zostatok 8 77 881€)
3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)
4 .Faktúra 100 4 06€ (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318C)
6.Faktúra 52 239C (zostatok 385 079€)
7 .Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€)
8.Faktúra 75 827€  (zostatok 179 264€)
9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)

28. týždeň 29. týždeň 30. týždeň 31. týždeň 32. týždeň 33. týždeň 34,

P.Č. Úloha Trvanie 
katend. dni

1
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci

548
človeku Trnava

2 Prebratie staveniska 1

3
4
5

SO  01 Prístavba pavilónu 
ASR

Zem né práce

431

389 \
30

6 Základové konštrukcie 33
7 Zvislé konštrukcie 82
8 Vodorovné konštrukcie 54

89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5
26

186
19
5
12

214
26
5

26

207
19
19

214
54
26
82
12
53 
40 
19 

186 

186
54  
54  
82  
82  
26  
12 
32 
26 
19 
12 
67 

67 
47 
26 

5 

3 

1 
3
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

D MG
SLO V A K! As týždeň 35. týždeň 36. týždeň 37. týždeň 38. týždeň 39. týždeň 40. týždeň

Trvanie 
kalend. dni

1
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci

548
človeku Trnava

2 Prebratie staveniska 1

3 S O  01 Prístavba pavilónu 431

4 ASR 389
5 Zem né práce 30
6 Základové konštrukcie 33
7 Zvislé konštrukcie 82
8 Vodorovné konštrukcie 54
9 Vnútorné om ietky 89
10 KZS 61
11 Potery a m azaniny 26
12 Búracie práce 33
13 Strecha 40
14 Priečky a SDK konštrukcie 2.NP 26
15 M ontáž interiérových dverí 47
16 M ontáž výplňových konštrukcií 26
17 M ontáž zám očníckych prvkov 26
18 Obklady a dlažby 33
19 PVC podlaha a obklad 19
20 Nátery a maľby 40

21 z r i 368
22 Rozvody v základoch 12
23 Hrubé rozvody 61
24 Tlakové skúšky 5
25 Kom pletizácia ZTI 26

26 Plyn 186
27 Hrubé rozvody 19
28 Tlakové skúšky 5
29 Kom pletizácia Plyn 12

3 0 UK 214
31 Hrubé rozvody 26
32 Tlakové skúšky 5
33 Kom pletizácia UK 26

34 V Z T 207
35 Hrubé rozvody 19
36 Kom pletizácia V ZT 19

37 E U 214
38 Hrubé rozvody 54
39 Kom pletizácia ELI 26
40 Bleskozvod 82
4 1 Prípojka 12
42 Zabudované zariadenia 53
43 Kuchynské vybavenie 40
44 O statné 19

45 SO 02 Spevnené plochy a oplotenie 186
46 ASR 186
47 Zem né práce 54
48 Základové konštrukcie 54
49 Zvislé konštrukcie 82
50 Kom unikácie 82
51 O sadenie doplnkov 26
52 Nátery a m aľby 12

53 Sadové úpravy 32
54 Plošná úprava terénu 26
55 Výsadba drevín 19
56 M ulčovanie štrkom  a kôrou 12

57 SO  03 Demolácia jestvujúcich objektov 67

58 ASR 67
59 Demolácia vrchnej stavby 47
60 Demolácia spodnej stavb y 26

61 Funkčné skúšky 5

62 Likvidácia staveniska 3

63 Odovzdanie stavby a ukončenie prác 1

64 Finančný plán 3
65 1. Faktúra 48 040C (zostatok 920 960C) 1
66 2.Faktúra 43 079C (zostatok 877 881€) 1
67 3 .Faktúra 38 081C  (zostatok 839 800€) 1
68 4 .Faktúra 100 406€  (zostatok 739 394€) 1
69 5 .Faktúra 302 076€ (zostatok 4 37  3 18€) 1
70 6. Fa ktu ra 52 239€ (zostatok 385 079€) 1
71 7 .Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091C) 1
72 8 .Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264C) 1
73 9.Faktúra 179 264C (zostatok 0€) 1
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DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

D M G
SLOVAKIA: 41. týždeň 42. týždeň 43. týždeň 44. týždeň 45. týždeň 46. týždeň 47. týždeň

F Úloha Trvanie 
katend. dni

1
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci

548
človeku Trnava

2 Prebratie staveniska 1

3 SO  01 Prístavba pavilónu 431
4 ASR 389 |
5 Zem né práce 30
6 Základové konštrukcie 33
7 Zvislé konštrukcie 82
8 Vodorovné konštrukcie 54
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

5 7

58
59
60 

61 

62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ZTI

Plyn

Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny  
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
Montáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
Obklady a dlažby  
PVC podlaha a obklad 
Nátery a maľby

Rozvody v  základoch 
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky 
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

UK

V Z T

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kom pletizácia VZT

EU
Hrubé rozvody 
Kom pletizácia ELI 
Bleskozvod 
Prípojka

Zabudované zariadenia
Kuchynské vybavenie  
Ostatné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie 
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Komunikácie 
Osadenie doplnkov 
Nátery a maľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO  03 Demolácia jestvujúcich objektov  
ASR

Dem olácia vrchnej stavby  
Demolácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48 040C (zostatok 9 20 9S0C)
2 .Faktúra 43 079C (zostatok 877 881€)
3.Faktúra 38 081€ (zostatok 8 39 800C)
4 .Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 076C (zostatok 437 318€)
6.Fa ktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)
7 .Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€)
8 .Faktúra 75 827C (zostatok 179 264C)
9 .Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)

89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5

26

186
19
5
12

214
26
5

26

207
19
19

214
54
26
82
12
53 
40  
19

186

186
54  
54  
82 
82 
26 
12 
32 
26 
19 
12 
67 

67 
47  
26 

5 

3 

1 
3
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

SLOVAKIA: _ 48. týždeň 49. týždeň 50. týždeň 51. týždeň 52. týždeň 53. týždeň 54. tý;

^  Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 

človeku Trnava

2 Prebratie staveniska

3 SO 01 Prístavba pavilónu
4  ASR
5  Zem né práce
6 Základové konštrukcie
7  Zvislé konštrukcie
8 Vodorovné konštrukcie 

Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
Obklady a dlažby 
PVC podlaha a obklad 
Nátery a maľby

9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
5 0
5 1
5 2

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 

62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ZTI

Plyn

Rozvody v  základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky 
Kompletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kompletizácia Plyn

UK

Trvanie 
kalend. dni

548

1
431

389
30
33
82
54
89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5

26

186
19
5
12

214
Hrubé rozvody 26
Tlakové skúšky 5
Kom pletizácia UK 26

V Z T
Hrubé rozvody 19
Kom pletizácia VZT

P i i
19

c  u
Hrubé rozvody 54
Kompletizácia ELI 
Bleskozvod

26

Prípojka 12

Zabudované zariadenia 5 3
Kuchynské vybavenie 40
Ostatné 19

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie 186
ASR 186

Zem né práce 54
Základové konštrukcie 54
Zvislé konštrukcie 82
Kom unikácie 82
O sadenie doplnkov 26
Nátery a maľby 12

Sadové úpravy 32
Plošná úprava terénu 26
Výsadba drevín 19
M ulčovanie štrkom  a kôrou 12

SO  03 Demolácia jestvujúcich objektov 67
ASR 67

Demolácia vrchnej stavby 47
Demolácia spodnej stavby 26

Funkčné skúšky 5

Likvidácia staveniska 3

Odovzdanie stavby a ukončenie prác i

Finančný plán 3
1.Faktúra 48 040C (zostatok 920 960€)
2 .Faktúra 43 079€ (zostatok 8 77 881€)
3 .Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)
4. Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)
5.Faktúra 302 076€ (zostatok 4 37  318€)
6 .Faktúra 52  239C (zostatok 385 079C)
7 .Faktúra 129 988€ (zostatok 255 091€)
8 .Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)
9.Faktúra 179 264C (zostatok 0€)
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

D'-'G
SLOVAKIA; _ urannilafjle'MiUB.i*

9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 

62

63

64
65
66 

67

70
71
72
73

ASR

Plyn

Zem né práce 
Základové konštrukcie  
Zvislé  konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SDK konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov 
O bklady a dlažby  
PVC podlaha a obklad  
Nátery a maľby

Rozvody v  základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody  
T lakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody  
Kom pletizácia V ZT

EU
Hrubé rozvody  
Kom pletizácia EU 
Bleskozvod  
Prípojka 

Zabudované zariadenia 
Kuchynské vybavenie  
Ostatné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie  
Kom unikácie  
O sadenie doplnkov 
N átery a m aľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín 
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO  03 Dem olácia jestvujúcich objektov 
ASR

Dem olácia vrchnej stavby  
Dem olácia spodnej stavby

Funkčné skúšky  

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48 (MOC (zostatok 920 960€)
2.Faktúra 4 3  079€ (zostatok 877 881€)
3.Faktúra 38 081€  (zostatok 8 39 800€)
4.Faktúra 100 406 €  (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 076C (zostatok 4 37 318€)
6.Faktúra 52 239C (zostatok 385 079C)
7 .Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€)
8 .Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)
9 .Faktúra 179 264€  (zostatok 0€)

ideň 55. týždeň 56. týždeň 57. týždeň 58. týždeň 59. týždeň 60. týždeň f

F Úloha Trvanie 
kalend. dni

i
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 
človeku Trnava

548

2 Prebratie staveniska 1

3 SO  01 Prístavba pavilónu 431
389
30
33
82
54
89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5

26

186
19
5

12
214
26
5

26

207
19
19

214
54
26
82
12

53 
40 
19

186
186
54 
54  
82  
82  
26 
12 
32 
26 
19 
12 
67 

67 
47 
26 

5 

3 

1 
3
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

DAG SLOVAKIA, a. s.

D ^ G
SLOVAKIA: >1. týždeň 62. týždeň 63. týždeň 64. týždeň 65. týždeň 66. týždeň 67. týždeň

F Úloha Trvanie 
kalend. dni

i
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 
človeku Trnava

548

2 Prebratie staveniska 1

3 SO  01 Prístavba pavilónu 431 1

5
6

7
8

9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 

62

63

64
65
66

67
68

69
70
71
72
73

ASR

ZTI

Zemné práce 
Základové konštrukcie 
Zvislé konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a mazaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SD K konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových dverí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
Montáž zám očníckych prvkov  
Obklady a dlažby  
PVC podlaha a obklad  
Nátery a maľby

Rozvody v základoch  
Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kompletizácia Plyn

Hrubé rozvody 
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody 
Kompletizácia VZT

EU
Hrubé rozvody 
Kompletizácia ELI 
Bleskozvod  
Prípojka 

Zabudované zariadenia 
Kuchynské vybavenie 
Ostatné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie  
Zvislé konštrukcie 
Kom unikácie  
Osadenie doplnkov 
Nátery a maľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
Mulčovanie štrkom  a kôrou

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov  
ASR

Demolácia vrchnej stavby  
Demolácia spodnej stavby

Funkčné skúšky 

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1 .Faktúra 48 040€ (zostatok 920 960€)
2 .Faktúra 43 0 79€ (zostatok 8 77 8 8 1€)
3.Faktúra 38 081€ (zostatok 839 800€)
4 .Faktúra 100 406€ (zostatok 739 394€)
5 .Faktúra 302 076€ (zostatok 437 318€)
6.Faktúra 52 239€ (zostatok 385 079€)
7.Faktúra 129 9 88C (zostatok 255 091C)
8 .Faktúra 75 827€ (zostatok 179 264€)
9.Faktúra 179 264C (zostatok 0€)

389
30
33
82
54
89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5
26

186
19
5

12

214
26
5
26

207
19
19

214
54
26
82
12
53 
40  
19

186
186
54  
54  
82  
82 
26 
12 
32 
26  
19  
12 

67  
67 
47  
26  

5 

3 

1 
3
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Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dľ; G
SLOVAKIA: 68. týždeň 69. týždeň 70. týždeň 71. týždeň 72. týždeň 73. týždeň 74. týžde

F Úloha Trvanie 
kalend. dni

1
Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 
človeku Trnava

548

2 Prebratie staveniska 1

3 SO 01 Prístavba pavilónu 431 f

4 ASR 389
5 Zem né práce 30
6 Základové konštrukcie 33
7 Zvislé konštrukcie 82
8 Vodorovné konštrukcie 54
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60 

61 

62

63

64
65
66
67
68

69
70
71
72
73

ZTI

Plyn

Vnútorné om ietky 
KZS
Potery a m azaniny 
Búracie práce 
Strecha
Priečky a SD K konštrukcie 2.NP  
M ontáž interiérových d verí 
M ontáž výplňových konštrukcií 
M ontáž zám očníckych prvkov  
Obklady a dlažby  
PVC podlaha a obklad  
Nátery a m aľby

Rozvody v základoch  
Hrubé rozvody  
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia ZTI

I
Hrubé rozvody  
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia Plyn

UK

VZT

Hrubé rozvody  
Tlakové skúšky  
Kom pletizácia UK

Hrubé rozvody  
Kom pletizácia VZT

EU
Hrubé rozvody  
Kom pletizácia ELI 
Bleskozvod  
Prípojka

Zabudované zariadenia
Kuchynské vybavenie  
Ostatné

SO  02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

Zem né práce 
Základové konštrukcie  
Zvislé konštrukcie  
Kom unikácie  
Osadenie doplnkov  
Nátery a m aľby 

Sadové úpravy
Plošná úprava terénu  
Výsadba drevín  
M ulčovanie štrkom  a kôrou

SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 
ASR

Dem olácia vrchnej stavby  
Dem olácia spodnej stavby

Funkčné skúšky  

Likvidácia staveniska 

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
1.Faktúra 48 040€  (zostatok 9 20 960€)
2. Faktúra 43 079€  (zostatok 8 77 881€)
3 .Faktúra 38 081€  (zostatok 839 800C)
4 .Faktúra 100 4 0 6€ (zostatok 7 39 394€)
5. Faktúra 302 076C (zostatok 437 318€)
6.Faktúra 52  239€  (zostatok 385 079C)
7.Faktúra 129 988€  (zostatok 255 09 1€)
8 .Faktúra 75 827C (zostatok 179 264C)
9.Faktúra 179 264€ (zostatok 0€)

89
61
26
33
40
26
47
26
26
33
19
40

368
12
61
5

26

186
19
5

12

214
26
5

26

207
19
19

214
54
26
82
12

53
40
19

186

186
54 
54 
82 
82 
26 
12 

32 
26  
19 
12 

67 

67 
47  
26  

5 

3 

1 
3
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DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavebné práce pre projekt Centrum
pomoci človeku Trnava

DM G
SLOVAK! As 75. týždeň 76. týždeň 77. týždeň 78. týždeň 7S. týždeň

. Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci 
človeku Trnava

2 Prebratie staveniska

3 SO  01 Prístavba pavilónu
4 ASR

Trvanie 
kalertd. dni

548

1
431
389

5 Zem né práce 30
6 Základové konštrukcie 33
7 Zvislé konštrukcie 82
8 Vodorovné konštrukcie 54
9 Vnútorné om ietky 89
10 KZS 61
11 Potery a mazaniny 26
12 Búracie práce 33
13 Strecha 40
14 Priečky a SDK konštrukcie 2.NP 26
15 M ontáž interiérových dverí 47
16 Montáž výplňových konštrukcií 26
17 M ontáž zám očníckych prvkov 26
18 O bklady a dlažby 33
19 PVC podlaha a obklad 19
20 Nátery a maľby 40

21 zri 368
22 Rozvody v  základoch 12
23 Hrubé rozvody 61
24 Tlakové skúšky 5
25 Kom pletizácia ZTI 26

26 Plyn 186
27 Hrubé rozvody 19
28 Tlakové skúšky 5
29 Kom pletizácia Plyn 12
30 UK 214
31 Hrubé rozvody 26
32 Tlakové skúšky 5
33 Kom pletizácia UK 26

34 VZT 207
35 Hrubé rozvody 19
36 Kom pletizácia VZT 19

37 EU 214
38 Hrubé rozvody 54
39 Kom pletizácia ELI 26
40 Bleskozvod 82
41 Prípojka 12
42 Zabudované zariadenia 53
43 Kuchynské vybavenie 40
44 Ostatné 19

45
46

SO 02 Spevnené plochy a oplotenie
ASR

47 Zem né práce 54
48 Základové konštrukcie 54
49 Zvislé konštrukcie 82
50 Kom unikácie 82
51 O sadenie doplnkov 26
52 Nátery a maľby 12
53 Sadové úpravy
54 Plošná úprava terénu 26
55 Výsadba drevín 19
56 M ulčovanie štrkom  a kôrou 12
57 SO 03 Demolácia jestvujúcich objektov 67
58 ASR 67
59 Dem olácia vrchnej stavby 47
60 Dem olácia spodnej stavby 26

61 Funkčné skúšky 5

62 Likvidácia staveniska 3 M M M

63

64
65

Odovzdanie stavby a ukončenie prác 

Finančný plán
l.Fa ktú ra  48 040€ (zostatok 920 960€)

1 ■

1
66 2 .Faktúra 43 079€ (zostatok 877 881€) 1
67 3.Faktúra 38 081€  (zostatok 839 800C) 1
68 4.Faktúra 100 406€  (zostatok 739 394€) 1
69 5 .Faktúra 302 0 76C (zostatok 4 37 318€) 1
70 6.Faktúra 52 2 39€  (zostatok 385 079€) 1
71 7 .Faktúra 129 988C (zostatok 255 091€) 1
72 8.Faktúra 75 827C (zostatok 179 264C) 1

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva, DAG SLOVAKIA, a. s.
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Zoznam ekvivalentných výrobkov (zariadení, materiálov) 
„Stavebné práce pre projekt Centrum pomoci človeku Trnava"

Zhotoviteľ:
Sídlo zhotoviteľa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
44 886 021 
2022857749 
SK 2022857749
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Týmto čestne vyhlasujem, že

že ekvivalentné materiály (zariadenia, výrobky a iné uvedené v zozname) spĺňajú rovnaké alebo vyššie 
kvalitatívne a technické parametre a vlastnosti ako uvedené v projektovej dokumentácii.

Číslo a názov 
objektu/časti 

rozpočtu
P.č.1

Pôvodný názov 
položky/ pôvodná 

značka

Ekvivalentný materiál 
(zariadenie, výrobok) -  

nový názov položky/nová 
značka

Poradové číslo 
(označenie) podpornej 

technické dokumentácie 
(podľa bodu 39.4 

súťažných podkladov)

- - - - -

.......................... >5^. ■

Ing. Tomáš Saloky, p la predstavenstva
DAG SL A, a. s.

1 Zhotoviteľ uvedie poradové čís lo  položky v  rám ci objektu (časti rozpočtu)


